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CAPITOLO 2 - MODALITA DI ESECUZIONE

Art. 12. Prescrizioni tecniche per I'esecuzione dei lavori
12.1. Rilievi — Capisaldi - Tracciati
12.2. Salvaguardia delle condizioni agronomiche nelle aree verdi
12.3. Tutela della vegetazione esistente
12.4. Danni causati alle piante
Art. 13. Norme di prelievo dei campioni
Art. 14. Lavorazioni del terreno - Dissodamento del suolo nelle aree destinate a verde.
Art. 15. Tracciamenti
Art. 16. SCAVI E RILEVATI
16.1. Norme generali
16.2. Protezione scavi
16.3. Accatastamento e reimpiego del materiale scavato
16.4. Sterri e riporti — rispetto delle quote di progetto
16.5. Scavi di sbhancamento
16.6. Scavi per fondazioni
16.7. Scavi a sezione obbligata
16.8. Scavi per I'interramento di impianti tecnologici
16.9. Rilevati

16.10. Rinterri

Art. 17. DRENAGGI
17.1. Drenaggi con canaline di scolo in legno
Art. 18. OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO
18.1. Impasti di conglomerato cementizio.
18.2. Controlli sul conglomerato cementizio.
18.3. Norme di esecuzione per il cemento armato normale.
18.4. Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato.
Art. 19. STRUTTURE IN LEGNO
19.1. Generalita.
19.2. Tipologia di legni e componenti
19.3. Legno massiccio
19.4. Caratteristiche tecniche dei materiali in legno
19.5. Disposizioni costruttive e controllo dell'esecuzione
19.6. Documentazione
19.7. Montaggio
19.8. Collaudo tecnologico dei materiali.
19.9. Controlli in corso di lavorazione.
19.10. Documentazione
Art. 20. PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO
Art. 21. COSTIPAMENTO DEL TERRENO IN SITO
Art. 22, MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO A STABILIZZAZIONE MECCANICA
Art. 23. CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE
Art. 24. STABILIZZAZIONE A CALCE DI ARGILLE, ARGILLE LIMOSE E LIMI
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Art. 25. PAVIMENTAZIONE IN STABILIZZATO NON ADDITIVATO

Art. 26. GEOGRIGLIA DI STABILIZZAZIONE
Art. 27. PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA IN STABILIZZATO ADDITIVATA A CARRABILITA LEGGERA
Art. 28. GEOTESSUTO
Art. 29. SABBIA
Art. 30. PAVIMENTAZIONE IN PIETRA, RIVESTIMENTI ED ELEMENTI LAPIDEI
30.1. Pavimentazione in cubetti di pietra di Luserna
Art. 31. MASSI DI ROCCE
Art. 32. CORDOLI
32.1. Cordoli in legno
Art. 33. ATTREZZATURE PER LA FRUIZIONE
33.1. Prescrizioni generali sulle opere per la fruizione
33.2. Palina bifacciale
33.3. Palina Culturale multifacciale
due facce della palina per inserire i dati di entrambi i percorsi
33.4. Bacheca del Camminatore
Art. 34. Balaustre
34.1. Balaustre in legno
Art. 35. Opere di ingegneria naturalistica
35.1. Generalita
Art. 36. GRATUITA MANUTENZIONE FINO ALLA CONSEGNA DELL'OPERA
Art. 37. INIZIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI MANTENIMENTO
Art. 38. VERIFICA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Art. 39. RIFERIMENTI GENERALI
Art. 40. PERIODO DI GARANZIA
Art. 41. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PREVISTI IN GARANZIA
Art. 42. GARANZIA DI ATTECCHIMENTO DELLE PIANTE DI NUOVO IMPIANTO
42.1. Definizione
42.2. Sostituzione delle piante
42.3. Verbale di attecchimento delle piante
42.4. Deposito a garanzia o polizza fideiussoria
Art. 43. PREMESSA
Art. 44. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
44.1. Scavi in genere
44.2. Rilevati e rinterri.
443, Demolizioni e rimozioni
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44.4, Riempimento con misto granulare.

44.5. Calcestruzzi.

44.6. Conglomerato cementizio armato.

44.7. Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali.
44.8. Opere da fabbro.

449, Manufatti speciali in cls

44.10. Manodopera.
44.11. Noleggi.
44.12. Trasporti.
44.13. Materiali.

Art. 45. NORME GENERALI SULL’ESECUZIONE DELLE OPERE

45.1. Rilevati e rinterri, riempimenti in pietrame, difese in verde
Operazioni di bonifica

RILEVATI

Rinterri

Opere a verde

45.2. Scavi in genere

45.3. Scavi di shancamento o splateamento

45.4, Scavi a sezione obbligata

45.5, Scavi di fondazione

45.6. Opere di scavo per posa condotte, reinterro e ripristino
45.7. Scavo in roccia

45.8. Malte e conglomerati

45.9. Calcestruzzo

45.10. Muratura di laterizi

45.11. Opere in ferro lavorato

45.12. Lavorazione del suolo

45.13. Fornitura e posa di tubazioni

45.14. Pozzetti

45.15. Opere in cemento

45.16. Armature e sbadacchiature speciali per gli scavi di fondazione
45.17. Paratie e casseri in legname per fondazioni

45.18. Lavori vari

45.19. Posa in opera delle vasche prefabbricate

Art. 46. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 47. GARANZIA SUGLI IMPIANTI
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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO

NATURA DEL CONTRATTO
Articolo 1 - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori
1. L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la Sistemazione e
valorizzazione dei tratti sentieristici del Parco Naturale Regionale Sirente Velino e delle aree limitrofe
con installazione e revisione della segnaletica ed elementi comunicativi.

2. | lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei
suoi allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon costruire e
con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

3. L’intervento & cosi univocamente denominato:
“IL GRANDE ANELLO BIKE” DELLA GREEN COMMUNITY PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO.

C.U.P.: 171G22000070001

L’intervento | lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.
| lavori consistono sommariamente in:

IMPLEMENTAZIONE e/o SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA

e Palina segnaletica direzionale semplice o a doppio incrocio, posizionamento della segnaletica nei punti
individuati nel progetto esecutivo.

e Tracciamento orizzontale segnaletica, un elemento ogni duecento metri.

e Tracciamento con placca metallica con incisione del logo della ciclovia

e Segnale stradale di informazione di inizio e fine ciclovia, consiste nel posizionamento degli elementi
costituiti da palo metallico nei punti individuati nel progetto.

e Segnaletica di allert, costituita da pannelli che indicano il pericolo.

e Bacheche informative, costituite da una struttura in acciaio corten e legno, ancorate su una fondazione in cls.

RIMOZIONE DETRATTORI AMBIENTALI
e Rimozione di rifiuti di vario genere presenti sul tracciato trasporto in discarica e oneri di conferimento.
e Rimozione pietrame e materiale franato, trasporto in discarica e oneri di conferimento
e Rimozione Vegetazione (es arbusti, rami alberi caduti); con materiale lasciato in loco senza trasporto in
discarica

e Rimozione palina in legno, bacheche, panche e tavoli in stato di degrado, trasporto in discarica e
oneri di conferimento
¢ Restauro degli elementi di cui punto precedente possono essere riutilizzati.



RISOLUZIONE FENOMENI EROSIVI

e Sistemazione fondo con scavo, eventuale riporto e riprofilatura per convogliamento laterale acque meteoriche

e Sistemazione fondo con scavo e riprofilatura per convogliamento laterale acque meteoriche con scavo
bordo strada per realizzazione canale di scolo longitudinale.

e Sistemazione fondo con scavo e riprofilatura per convogliamento laterale acque meteoriche con scavo a sezione
obbligata per canaline di scolo trasversali (ogni 30 m) e scavo longitudinale bordo strada per realizzazione canale
di scolo

e Sistemazione fondo con scavo e riprofilatura del tracciato + realizzazione di cordolo in legno per impedire il
cedimento dei margini del sentiero realizzati sottoforma di semplici pali di legno trattato in autoclave fissati per
mezzo di picchetti o ferro di armatura

o Realizzazione di camminamenti, costituiti da tronchi di legno allineati in senso perpendicolare all’asse
longitudinale del sentiero. | tronchi sono legati I'uno all’altro con filo metallico oppure fissati su pali di legno
sistemati in senso longitudinale.

o Realizzazione di passerelle in legno leggermente rialzate da terra, da realizzare per I'attraversamento di
zone umide e superfici che risentono delle sollecitazioni.

REALIZZAZIONE PARCHI BIKE:
una particolare attenzione é rivolta alle aree di sosta individuate lungo il percorso e in prossimita dei centri urbani,
laddove si esige un intervento di riqualificazione urbana e che reca un valore aggiunto all'identita del luogo.

e Sistemazione area con ripuliture generali e pavimentazione in stabilizzato

¢ Implementazione dell’arredo urbano, sedute , tavoli, e staccionate per delimitare I'area.

e Posizionamento di casette fotovoltaiche in corten come punto di riparo e ricarica di accessori elettronici, composta
da sedute e rastrelliera per bici.

e Stazione di lavaggio bici, posizionamento delle colonnine in area di sosta.

e Totem informativi

ELEMENTI COMUNICATIVI

Gli elementi comunicativi identitari del progetto saranno posizionati in punti visibili, comunicando al visitatore
informazioni circa i percorsi da seguire e riconoscibile come elemento caratterizzante del progetto “Sirente Velino
Bike”.

e Totem
e Porte diingresso al “Sirente Velino Bike”

Articolo 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto

1. L'importo complessivo dei lavori a base di gara, compresi i costi per la sicurezza, ammonta ad €

................... L D (o [[o7e] g TS =TV (o RN B
Tabella 1
Descrizio TOTALE
ne (L+F)
1 Lavori e Forniture 1168877,11 €
Descrizione A Corpo A Misura i TOTALE
Econo
: (SS)
mia
5 Sicurezza speciale (SS)
daPSC(NON SOGGETTO A 31122,89 €
RIBASSO)
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 1.200.000,00€

2. Limporto dei lavori (di cui al totale del rigo 1 della Tabella 1), corrisponde all'importo risultante dal

Computo Metrico Estimativo del progetto esecutivo.

3. L'importo dei lavori di cui al precedente comma € comprensivo anche del costo della sicurezza aziendale
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(o interna o specifico) nonché del costo della manodopera.

5. L'importo degli oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza di cui al rigo 2 della Tabella 1 comprendono i
costi, stimati dalla Stazione Appaltante in sede di progettazione, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(PSC) e, come tale, non € assoggettabile a ribasso d’asta.

6. Limporto contrattuale complessivo corrisponde al totale del rigo “T - IMPORTO TOTALE
DELL’APPALTQ?” della Tabella 1 e comprende sia I'importo dei lavori (rigo 1), sia il costo per I'attuazione
della Sicurezza in cantiere (rigo 2).

7. L'importo dei lavori previsto contrattualmente potra variare di un quinto in piu o in meno, secondo quanto
previsto dall’art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti dallo
stesso art. 120, senza che I'esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.

Gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Tabella 2
Soggetti a NON .
. soggetti a
ribasso .
ribasso
1 Lavoria Misura al netto della manodopera 716.305,27 €
2 Costi della manodopera (MO)
122.800,20€
3 Costi della sicurezza (CS) 31.142,84 €
TOTALE 716.305,27 € 153.943,04 €
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Articolo 3 - Natura del contratto e relativa modalita di stipulazione
1. Il contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 3 comma 1 lett. m) dell’allegato 1.7 del D.Lgs. n.
36/23, ¢ stipulato:

- B - Per prestazioni a corpo

A) Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potra variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantita effettiva della prestazione.
Nel caso di contratto a misura i prezzi unitari che verranno applicati alle effettive quantita di lavorazioni
eseguite saranno quelli scaturenti:

dall’elenco prezzi posto a base di gara ribassati della percentuale offerta dal concorrente;

Detti prezzi sono fissi ed invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione.

B) BdPer le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica
dellaquantita o della qualita della prestazione.

Nel caso di contratto a corpo, o in parte a corpo ed in parte a misura, con offerta formulata in sede di gara
con prezzi unitari dall’aggiudicatario in sede di gara, gli stessi non hanno nessuna efficacia negoziale e
importo complessivo dell’offerta, anche se determinato figurativamente attraverso I'applicazione dei prezzi
unitari alle quantita, resta fisso ed invariabile. Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le
quantita indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e
forniture previste per I'esecuzione dell’appalto”, ancorché rettificata o integrata dal concorrente. Questo
poiche, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e
della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa stazione appaltante e la formulazione
dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, se ne assume i rischi.

| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui
vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione, approvazione e
contabilizzazione di eventuali varianti “a corpo”, (ovvero addizioni o detrazioni in corso d’opera), qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Il gruppo delle categorie ritenute omogenee delle prestazioni a corpo, cosi come previsto dall’art. 32 comma
7 dell'allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023.

C) Per i contratti in parte a corpo ed in parte a misura varranno, opportunamente applicate, sia le
disposizioni di cui al precedente punto A) (per la parte a misura) sia quelle di cui al precedente punto B) (per
la parte a corpo).

Articolo 4 - Categorie e classifiche dei lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili.

Ai sensi dell’art. 2 della Parte | dell’Allegato 11.12, i lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie
(principale e scorporabili):
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Tabella 3

Classifi ca indicazioni
. allegato qualif specialiai
Eg(aatﬁgogfo 112 del | icaz fini della
lavorazione 17 d?al D.Lgs. ione importo (euro) % gara
D' Lgs 36/202 obbli
36/2023 3 gato prev Subap
ria alent pal
(si/no €eo tabile
) scor | (si/no)
pora
bile
(P/S
)
" el i e el el L
S S
(100%)
TOTALE
Articolo 5 - Indicazione delle categorie ritenute omogenee
Le categorie di lavorazioni omogenee sono riportate nella seguente tabella:
Tabella 4
Importi in euro :
Categoria Sicure Inciden
9 Lavori icurezz Totale zasu
ke Totale
PSC
100%
0S 24 VERDE E ARREDO URBANO 1.200.000,00€ 31.142,84€ 1.231.142,84 €
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CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI

Articolo 6 - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)

1. | lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai

seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto non

vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso I'Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o

dati per conosciuti:

a) il Capitolato Generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;

b) il presente Capitolato Speciale d’appalto;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture
e le relative relazioni di calcolo;

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008;

e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall™Appaltatore”, ai sensi dell’art. 96 comma 2) punto c)
del D.Lgs. n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all’ Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;

f) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;

g) le polizze di garanzia a norma di legge;

h) [solo per i contratti a misura] I'elenco prezzi (al netto del ribasso d’asta) ovvero I'offerta a prezzi unitari
contrattuali offerti in sede di gara;

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e

il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Per le prestazioni a corpo sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo

riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari

delle stesse singole lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gara, (se non come base di calcolo delle

eventuali varianti “a corpo” secondo quanto previsto dall’articolo 3 del presente capitolato).

4. | documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il

Capitolato Speciale e I'Elenco Prezzi Unitari, ma sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati

dai contraenti.

Articolo 7 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e degli elaborati
progettuali
1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al precedente articolo 6, compreso il
presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente con
opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalita per le quali il lavoro € stato progettato in base a criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonche all'interesse della Stazione Appaltante.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all’'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale di cui
al comma 1 del presente articolo.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’appalto,
e fatta sempre tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 8 - Essenzialita delle clausole — Conoscenza delle condizioni per 'immediata esecuzione dei
lavori — Responsabilita dell’esecutore
1. L’esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni
previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte
integrante, hanno carattere di essenzialita.
2. La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. L'esecutore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilita dei
siti, della conformita dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che, (come desumibile
anche dall’apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del Progetto), consentono,
permanendone le condizioni, 'immediata esecuzione dei lavori.

13



4. L’esecutore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria
dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.

5. L’esecutore € responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e del buon funzionamento
degli impianti installati in conformita alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione
Appaltante, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque
intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione
Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell’esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo
dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli
artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Articolo 9 - Rappresentante dell’esecutore e suo domicilio — Persone autorizzate a riscuotere

1. Qualora I'esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile
2000, n. 145), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea.

2. L’esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito
per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico
del Progetto che provvede a darne comunicazione all’'Ufficio di Direzione dei Lavori.

3. L’esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo
dei lavori con le modalita stabilite nell’art. 64.1 lett. 2).

4. Detto rappresentante dovra essere immediatamente sostituito, anche senza obbligo di motivazione, su
semplice richiesta della Stazione Appaltante e, segnatamente, del Responsabile Unico del Progetto senza
che per cid spetti alcuna indennita all’esecutore o al suo rappresentante.

5. L'esecutore elegge ai dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile
b2 01010 O o WO % 35) TN 1 1 1 o] o ¢ To I (0] 4 o1 o1 [ o TR o] g ==X o XU

tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate
alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Progetto, presso la
sede legale dell’esecutore.

6. Ai sensi dell’art. 297, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, le parti danno atto che le comunicazioni formali e
tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed appaltatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:

per la Stazione

7. L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nel modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale
d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell’art. 3, comma 7, della Legge n.
136/2010, da riportare eventualmente nel contratto d’appalto:

a) le modalita di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilitd della
Stazione Appaltante;

b) | dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico
bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
devono essere tali da garantire la tracciabilita dei pagamenti.

c) e generalita delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le
somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla Stazione Appaltante.

8. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve

essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilita

puo attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere.

In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle normative sulla

tracciabilita dei pagamenti (L. 136/2010 )

Articolo 10 - Direttore del Cantiere — Requisiti e competenze

1. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante specifica delega conferita dallimpresa appaltatrice e da tutte le imprese

1 Si rammenta che I'articolo in oggetto acquista efficacia dalla data del 1° gennaio 2024, applicandosi fino a tale data le previsioni di cui
allart. 52 del D.Lgs. 50/2016;
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operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

2. L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. |l Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per disciplina, incapacitd o grave negligenza.
L’esecutore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente
articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di
mandato, senza il quale la variazione non esperira alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).

4. 1l Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, anche in
caso di doppia turnazione per l'intera dutrata dell’orario lavorativo. Per ogni giorno in cui la Stazione
Appaltante constatera I'assenza, anche temporanea, trovera applicazione una penale pari ad € 200,00 (euro
duecento/00) al giorno.

Articolo 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale
d’appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145).

3. L'esecutore, ai sensi dell'art. 114, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, & tenuto, senza riserve (ed anche nel
caso di risoluzione in danno del contratto d’appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni
sulla qualitd e provenienza dei materiali necessarie per il collaudo e/o I'utilizzo dell'opera oggetto di appalto.

Articolo 12 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata.

12.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi

1. L'esecutore € obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per
le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro
scadenza e fino al relativo rinnovo.

In particolare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, “al personale impiegato nei lavori, servizi
e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni & applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quello il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con lattivita oggetto dell’appalto o della concessione
svolta dall'impresa anche in maniera prevalente .

2. Il suddetto obbligo vincola I'esecutore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui é titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica
e sindacale.

3. Se I'esecutore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli
€ inoltre soggetto all’'obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall’art. 36 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia.

4. L’esecutore deve altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla
assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, liberta e dignita dei lavoratori,
comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione
agli istituti previdenziali e assicurativi.

5. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello
0.50% e se I'esecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvedera la Stazione Appaltante
con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilita dell’esecutore.

7. L’esecutore sara responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del
presente articolo anche da parte dei subappaltatori e cio indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti
vietato dal presente Capitolato 0 non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque
salva in queste ipotesi, I'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per I'accertata
inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. La responsabilita solidale, ai sensi e
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per gli effetti dell’art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 non trova applicazione nel caso di pagamento
diretto ai subappaltatori nelle ipotesi di cui alla lettera a) e c) del comma 11 dello stesso articolo.

8. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’esecutore, nei suoi confronti, la Stazione
Appaltante procedera in conformita con le norme del Capitolato Generale d’appalto, e delle altre nhorme che
disciplinano la materia.

9. Non si fara luogo all’emissione d’alcun certificato di pagamento se prima I'esecutore non presentera
all'ufficio della Direzione dei lavori la relativa polizza d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro assicurata
mediante un DURC positivo.

12.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi

11. L’esecutore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di

contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in

particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'esecutore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'esecutore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

e) € obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l'inizio dei
lavori e ad aggiornare successivamente, I'’elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che
forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo
del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale
dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e
autonomi;

f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati
nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;

g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione
al personale “prospetto paga” sia relativamente all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;

h) deve comunicare in caso di: Societa per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita limitata, le
societa cooperative per azioni o a responsabilita limitata, le societa consortili per azioni o a responsabilita
limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della
stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento
di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

12.3 Durata giornaliera dei lavori — lavoro straordinario e notturno

12. L’orario giornaliero dei lavori dovra essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e
dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si
svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

13. Non & consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, Per
esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati all’accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell’orario di
lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o societa concessionarie € le
Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.

14. All'infuori dell’orario normale — come pure nei giorni festivi — I'esecutore non potra a suo arbitrio eseguire
lavori che richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell’esecutore, la Direzione Lavori
autorizzera il prolungamento dell’orario, I‘esecutore non avra diritto a compenso o indennita di sorta. Cosi
pure non avra diritto a compensi od indennita di sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi od ordini per
iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’'orario di lavoro oltre le ore normali previste dal
contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per 'ultimazione dei lavori.

15. Nessun compenso infine sara dovuto all’esecutore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di
ventiquattro ore, stabilito su turni non superiori di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre per
iscritto dalla Direzione Lavori. Quanto sopra fatto salvo I'opportunita della doppia turnazione finalizzata al
completamento dell’'opera nei termini previsti dal cronoprogramma.
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12.4 Inadempimenti? — provvedimenti e sanzioni.

16. Costituira giusta causa di risoluzione contrattuale I'accertamento di gravi irregolarita o disapplicazioni
delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo (a
titolo esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle
norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o
contrattuale per la fattispecie riscontrata.

17. Verra concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarita lievi -
a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro,
responsabilita ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;

b) Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamente sanata;

c) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.

18. Successive e reiterazioni delle irregolarita di cui al comma precedente costituiscono grave
inadempimento contrattuale.

12.5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva
dell’esecutore e del sub-appaltatore

19. Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui all'119 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto invita
per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero
dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell’119 soprarichiamato.

12.6 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva
dell’esecutore e del sub-appaltatore

20. Ai sensi dell’articolo 11 comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo al personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119 dello stesso
D.Lgs. n.36/2023, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di
pagamento I'importo corrispondente allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

21 Nel solo caso in cui I'entita economica dell’ladempimento non venga quantificato dagli enti previdenziali
od assicurativi, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere alla sospensione totale dei
pagamenti in acconto (in questo caso la parte comunque liquidata sara garantita dalla cauzione definitiva),
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra. Il
pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra I'impresa appaltatrice non potra opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha
titolo ad interessi e/o al risarcimento danni.

22 Le previsioni di cui al precedente comma troveranno applicazione anche nel caso di conseguimento di un
DURC negativo da parte di un subappaltatore limitatamente all'importo delle opere oggetto di subappalto
nell’ambito del Certificato di pagamento oggetto di liquidazione.

23 Nel caso di perdurante inadempienza contributiva da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore (ovvero
se si consegue un secondo DURC negativo consecutivo) trovera applicazione quanto previsto dall’art. 62 del
presente CSA a cui, in generale, si rinvia per gli ulteriori effetti conseguenti 'inadempimento contributivo.

UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI
ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO LAVORI

Articolo 13 - Direttore dei Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere

2 Si rammentano le previsioni relative alla costituzione e coinvolgimento del collegio consuntivo tecnico di cui all’art. 215 ed allegato V.2
del D.Lgs. 36/2023.
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1. La Stazione Appaltante ha costituito, ai sensi dell’art. 114, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 un

Ufficio di Direzione Lavori composta da:

a) Un Direttore Lavori i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall’art. 114, comma 3, del D.Lgs. n.
36/2023;

b) [] n1 Direttori Operativi i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall’art. 114, comma
5, del D.Lgs. n. 36/2023;

c) [] n.1Ispettori di Cantiere i cui compiti sono disciplinati dall’art. dall’art. 114, comma 5, del D.Lgs.
n. 36/2023;

2. L’esecutore ha la facolta di richiedere formalmente al Direttore Lavori I'elencazione (anche scritta) dei
compiti assegnati, a norma dell’art. 114, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 36/2023, rispettivamente ai Direttori
Operativi ed agli Ispettori di Cantiere.

3. L'esecutore puod e deve rifiutare di eseguire attivita o assecondare disposizioni impartite dai Direttori

Operativi o dagli Ispettori di Cantiere se tali ordini non sono palesemente ricompresi tra i compiti assegnati

loro dal Direttore Lavori. Del fatto dovra esserne data comunicazione al Direttore Lavori.

4. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi fase dell’esecuzione

dell’appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formale all’esecutore.

5. Il Direttore dei Lavori ha la facolta di designare o revocare i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere e

di modificare, revocare od integrare i compiti assegnati agli stessi. Di tali variazioni dovra essere tenuto al

corrente I'esecutore.

Articolo 14 - Giornale dei lavori

1. La tenuta del giornale dei lavori € rimessa alla discrezionalita del Direttore dei lavori in rapporto all’entita e
complessita dell’appalto.

2. ll giornale dei lavori, se adottato, € tenuto a cura del Direttore Lavori, o da un suo assistente, per annotare
in ciascun giorno, 'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di
operai, I'attrezzatura tecnica impiegata dall’esecutore nonché quant’altro interessi I'andamento tecnico ed
economico dei lavori, quali le osservazioni metereologiche ed idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di
servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Progetto e dal Direttore
Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e
le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi, cosi come previsto
dall’art. 14, comma 1, lett. a) del DM MIT 7 marzo 2018 , n. 49 a titolo “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione»”.

3. Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica 'esattezza delle
annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene
opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all’'ultima annotazione dell’assistente.

Articolo 15 - Ispezioni

1. Nell’ambito dei rispettivi compiti, responsabilita ed interrelazioni, ferme restando le prerogative del
Responsabile dei Lavori, il Direttore Lavori con gli eventuali componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, il
Responsabile Unico del Progetto ed il Coordinatore della sicurezza durante I'esecuzione, esercitano la
funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarita e sicurezza delle imprese esecutrici in
fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti
pubblici o professionisti esterni.

2. L’esecutore ha I'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i
soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti
difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.

3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici
controlli anche senza preavviso e I'esecutore ha I'obbligo di consentire e facilitare tali operazioni ispettive.

4. 1l coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Lavori, garantisce la
frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessita dell’opera, assicura la sua presenza nelle fasi
di maggiore criticita per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.
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TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE

Articolo 16 - Consegna ed inizio dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 17 comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, I'esecuzione del contratto e l'inizio dei
lavori potra avvenire solo dopo che il contratto d’appalto € divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la
Stazione Appaltante ne chieda I'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 9 dello
stesso art. 17, come richiamate al successivo articolo 17.

2. La consegna dei lavori potra essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverra in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore.

3. Il giorno previsto per l'inizio dei lavori verra comunicato all’esecutore, a cura del Direttore Lavori con un
preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potra avvenire via PEC o raccomandata A/R.

4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la
richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle
dei subappaltatori gia autorizzati) ed al cantiere specifico.

5. Se nel giorno fissato e comunicato I'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine
perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni € non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per
'esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il
termine anzidetto é facolta della Stazione Appaltante di risolvere® il contratto e incamerare la cauzione,
ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza
che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto
'inadempimento & considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potra procedere
ugualmente alla consegna dei lavori €, in questo caso, il verbale di consegna dovra essere sottoscritto da
due testimoni.

Articolo 17 - Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 17 comma 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 potra procedere
all’esecuzione d’urgenza: in tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d’urgenza, indica a
quali materiali 'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al
programma di esecuzione presentato ai sensi dellart. 21. Il Direttore Lavori, in questo caso, dovra
contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative spese nell’ipotesi
di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali
limitazioni impartite.

2. Non sono previste consegne frazionate.

3. Si esclude 'eventualita di procedere a consegne parziali.

4. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione, se ritenuto necessario, anche nel caso di consegne
frazionate o parziali di cui ai commi 2 e 3, ed inerisce alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia
limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Articolo 18 - Termini utili per ’esecuzione e I'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 365 (o Telo] o -] EN—— )
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente art. 16,
comma 2. Nel caso di consegna parziale il termine per ultimare i lavori decorrera dall’ultimo dei verbali di
consegna (quello definitivo). Nel caso di consegne frazionate ciascuna consegna frazionata sara
contraddistinta da uno specifico ed autonomo o termine contrattuale desunto dal cronoprogramma dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita
rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il
periodo) in cui si svolgono i lavori.

3. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi
da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’'utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previo Certificato di Collaudo parziale riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 21 del
presente CSA che assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di
lavori come meglio dettagliato nel successivo art. 22, comma 2.




5. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale nonché ai termini
parziali di cui allart. 22, comma 2 dara facolta* alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore
motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell’'art. 72 (in
forza di quanto previsto dall’art. 122, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impegnato.

Articolo 19 - Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalita

1. Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali
che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente e/o a regola d’arte, la Direzione dei
Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’esecutore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 120 comma 1), lettere a), b) ¢) d), e comma 3, del
D.Lgs.n. 36/2023.

2. La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I'ha determinata.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le
cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro
cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare il nuovo
termine contrattuale.

3 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’esecutore, si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui all’art. 34.

Articolo 20 - Proroghe dei termini contrattuali

1. L’esecutore pud chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs.
31 marzo 2023, n. 36, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
di cui all’art. 18.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 30 giorni rispetto alla scadenza del termine
contrattuale, salvo che lipotesi che il fatto determinante la necessita di proroga non si verifichi
successivamente a tale data.

3. La risposta in merito all'istanza di proroga & resa dal Responsabile Unico del Progetto®, sentito il Direttore
dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 21 - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’appaltatore

21.1 Cronoprogramma di progetto ed Ordine dei lavori

1. In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante (allegato al progetto esecutivo) deve
considerarsi vincolante per I'esecutore sia per suo termine finale sia per quanto attiene i termini parziali
previsti di ogni singola lavorazione, (salvo quanto disciplinato nel successivo punto 21.2).

2. Tuttavia I'esecutore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli
perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per l'ultimazione dei lavori, come
identificato nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, purché a giudizio insindacabile della
Stazione Appaltante, cid non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della
Stazione Appaltante stessa.

3. In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'impresa dovra garantire
lavorazioni in piu turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche festivi.

4. Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due
turni e/o in periodo festivo, dovra provvedere a garantirne lo svolgimento dandone I'apposito avviso alle
organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti.

5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per I'emissione di appositi ordini di servizio da
parte della Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione,
costituisce titolo per I'applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille dellimporto
contrattuale fatto salvo I'eventuale ulteriore danno arrecato alla Stazione Appaltante. Restano salve ed
impregiudicate le ulteriori facolta della Stazione Appaltante compresa la possibilita di attivare il procedimento
di risoluzione del contratto per gravi ritardi.

21.2 Cronoprogramma esecutivo dell’esecutore




1. L’esecutore € tenuto a presentare all’approvazione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data
del verbale di consegna dei lavori, (ovvero ad ogni verbale di consegna parziale), ma comunque prima
dell’effettivo inizio dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere da eseguire (nel rispetto
delle previsioni temporali previste nel cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al
progetto esecutivo). Detto documento temporale dovra essere suddiviso nelle varie singole opere principali
di lavoro e nelle singole voci ai sensi dell’art. 32, comma 9, delll’'allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023. La mancata
presentazione nei termini di cui sopra del cronoprogramma esecutivo potra comportare la comminatoria di
una penale specifica giornaliera pari al 0,2 per mille dellimporto contrattuale.
2. Al programma esecutivo dovra essere allegato un grafico che metta in evidenza l'inizio, 'avanzamento
mensile, ed il termine di ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualita, quantita dei materiali e
tempo di approntamento in cantiere, organizzazione dei mezzi, degli impianti, delle maestranze e quant’altro
necessario al compimento dell’opera, che in ogni caso I'esecutore si obbliga ad impegnare per dare i lavori
compiuti a regola d'arte ed entro il tempo utile contrattuale. Particolare attenzione sara rivolta alla
identificazione dei prodotti, alle modalita di esecuzione, alle procedure di controllo sui prodotti forniti ed alla
identificazione e rintracciabilita del prodotto fornito.
3. La Stazione Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma dei lavori
presentato dall’esecutore e di apportarvi le modifiche che riterra opportuno senza che cido comporti, da parte
dell’esecutore, motivo per richieste o particolari diritti. In particolare il cronoprogramma esecutivo presentato
dall’esecutore deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata
negativamente il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

4. Il programma approvato e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori (che

potra ordinare comunque modifiche anche in corso di attuazione), &€ impegnativo per I'esecutore che ha

I'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna lavorazione ed

ogni altra modalita prescritta.

5. Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutore pud essere modificato o integrato dalla Stazione

Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori € in

particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione Appaltante;

c) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

6. L’esecutore & obbligato ad aprire e mantenere anche piu cantieri e/o squadre attrezzate contemporanee di

lavoro, cid come suo normale onere, onde terminare I'opera finita e completa in ogni sua parte ed a perfetta

regola d’arte, entro il tempo utile contrattuale.

7. La Direzione Lavori procedera a periodiche verifiche del rispetto del programma, nel caso in cui esso non

venisse rispettato anche in minima parte I'esecutore € tenuto a presentare, entro cinque giorni da esplicita

richiesta della Direzione Lavori, un ulteriore programma aggiornato secondo [effettivo andamento e

progresso dei lavori e nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto contenuto nel Contratto d’appalto.

8. La mancata osservanza® delle disposizioni del presente articolo oltre alla comminatoria delle penali

previste da facolta alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’esecutore

qualora i ritardi nella presentazione del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai termini previsti dal
presente articolo.

9. In ogni caso, ai fini dell’applicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto, sino alla presentazione

e allapprovazione da parte del Direttore Lavori del cronoprogramma esecutivo da presentarsi da parte

dell'impresa, sara cogente a tutti gli effetti il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltate ed allegato al

progetto esecutivo posto a base di gara.

Articolo 22 - Inderogabilita del termine di esecuzione finale e dei termini parziali

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall’esecutore, (0 in sua assenza o
mancata approvazione quella prevista dal cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al
progetto esecutivo), deve intendersi vincolante sotto il profilo contrattuale. Pertanto, ritardi rispetto a tali




previsioni saranno considerati gravi inadempimenti anche agli eventuali fini di risoluzione del contratto

d’appalto.

2. Oltre al termine finale di cui allart. 18, comma 1, devono intendersi contrattualmente vincolanti ed

inderogabili tutti i termini parziali previsti per ciascuna singola lavorazione identificata dall’'ultimo

cronoprogramma approvato (o in sua mancanza da quello allegato al progetto esecutivo);

3. Ai fini della inderogabilita dei termini contrattuali parziali e complessivi, si precisa, a mero titolo

esemplificativo, che non costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei
Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato Speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri soggetti terzi;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 23 - Penali’ in caso di ritardo sul termine finale

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per I'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata, ai sensi dell’art. 126
comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, una penale giornaliera pali a 0,60 per mille (diconsi zerovirgolasei per mille)
dell'importo netto contrattuale.

2. L’importo complessivo della penale non potra superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare
netto contrattuale come stabilito dall’art. 126 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto in merito agli eventuali
ritardi nel’landamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello
predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale € comminata dal
Responsabile Unico del Progetto sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del
Progetto, qualora il ritardo nel’ladempimento determini un importo di penale superiore all'importo previsto dal
comma 2, il Responsabile del Procedimento potra promuovere I'avvio delle procedure previste dall’art. 122
del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

6. La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del
Conto Finale.

7. Ai sensi dell’art. 122 comma 4, nel caso I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore,
rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di
urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni
ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarita o grave ritardo
(disciplinati dall’art.122 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da
assoggettare a penale sara determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al
programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei
Lavori per compiere i lavori stessi.

9. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando
si riconosca che il ritardo non & imputabile allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale &
manifestatamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.

10. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile
Unico del Progetto, sentito il Direttore dei Lavori e 'Organo di Collaudo?, ove costituito.

Articolo 24 - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo




1. La penale, nella stessa misura percentuale di cui all’art. 23, trova applicazione anche in caso di ritardo di

oltre 7 giorni:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna di cui all’art. 16;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei
Lavori ed indicata nel verbale di ripresa stesso;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non accettabili o
danneggiati.

d) nel rispetto dei termini parziali fissati a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori e richiamati nel
precedente articolo 22, comma 2;

2. La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), € disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita,

qualora I'esecutore, in seguito allandamento |mposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva

fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 21.

3. La penale di cui al comma 1, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la

penale di cui al comma 1, lettera c) & applicata allimporto dei lavori oggetto di ripristino o di nuova

esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

dello Stato d’Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento

dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla

predetta percentuale (e salvo termini piu brevi previsti da altre disposizioni del presente capitolato) il

Responsabile Unico del Progetto promuove I'avvio delle procedure previste dall’art. 122 del D.Lgs.31 marzo

2023, n. 36, in materia di risoluzione del contratto, come disciplinate dall’art. 72 del presente capitolato. Tale

procedimento potra comunque essere attivato in tutte le ipotesi

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per I'esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente
sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all'art. 18, comma 1, sia per i
termini parziali di cui all’art. 22, comma 2. Pertanto, ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi
inadempimenti.

2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma dara al
Responsabile Unico del Progetto la facolta, senza ulteriore motivazione, di promuovere I'avvio delle
procedure previste dall’art. 122 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36, in materia di risoluzione del contratto come
richiamate dal successivo articolo 72.

3. La facolta di cui al precedente comma 2, potra non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi
ragione, all'interesse della Stazione Appaltante.

4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 122 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36 il Direttore dei Lavori,
accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’'urgenza, non potra essere inferiore
ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine
decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con I'esecutore, o, in sua
mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico
verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Progetto.

6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora I'inadempimento per ritardo
permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, delibera la risoluzione
del contratto d’appalto.

7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sara effettuato a norma dellart.
23.

Articolo 26 - Premio di accelerazione

1. In rapporto all’'appalto disciplinato dal presente capitolato:
Non é& previsto alcun premio di accelerazione per la conclusione anticipata dei lavori.

CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 27 - Cauzione provvisoria®

® Si rammenta che ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 “Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 (ndr
affidamento diretto e procedure negoziate), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che,
nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificita della
singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di
contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente”.
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1. Si da atto che, ai sensi dell’art.53 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 la Stazione Appaltante non richiedela
presentazione della cauzione provvisoria di cui all’art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 28 - Cauzione definitiva —importo ordinario e ridotto

1. Al momento della stipulazione del contratto I'lmpresa aggiudicataria dovra costituire, con le modalita di cui
all'art. 106, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia fidejussoria nella misura del 10% (dieci per
cento) sull'importo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 202, n. 36 (tenendo
conto anche delle riduzioni previste dal comma 8 dell’art. 106 D.Lgs. n. 36/2023).

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il
ribasso sia superiore al 20 per cento I'aumento € di due punti percentuali.

3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

4. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma 1 sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla
impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma
dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara
(o alla lettera d’invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.

5. L’esecutore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto
o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

6. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino I'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla
Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Progetto, I'lmpresa dovra provvedere a
costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo
rispetto al contratto iniziale.

7. In caso di importo dei lavori inferiore alla soglia comunitaria, la garanzia definitiva & pari al 5 per cento
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 29 - Riduzione progressiva delle garanzie

1. Ai sensi dell’art. 117, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la garanzia fideiussoria di cui all’art. 28 &
progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo
dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, & automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante, da parte dell’esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o
in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L’'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’originario
importo garantito, & svincolato con I'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

Articolo 30 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo

1. I pagamento della rata di saldo & subordinato, ai sensi dell’art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 alla
prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.

2. Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, dovra essere di entita
pari allimporto della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo ai
sensi dell’articolo 116, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (24 mesi).

Articolo 31 - Coperture assicurative di legge a carico dell’esecutore e relative modalita di svincolo

1. Ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, I'’Appaltatore & obbligato, a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data
di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.

2. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non
inferiore all'importo del contratto; il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi &
pari al cinque per cento del'importo contrattuale, con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di 5 milioni
di Euro; tale polizza deve specificamente prevedere I'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’laccesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei
collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a
favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per
I'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
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3. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici.

4. Ai sensi dell’articolo 117, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,14, per i lavori di importo superiore
al doppio della soglia di cui all' del Codice, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo &
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la
previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari al 40 per cento del valore dell'opera
realizzata. L'esecutore dei lavori € altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una
polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di
dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000
euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

5. Nel caso in cui I'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell’articolo 68, del D.
Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovra coprire,
senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.

6. Ai fini di cui ai commi precedenti I'appaltatore € obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie
spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del
Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione (fatta salva la polizza decennale postuma), una
polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante a norma dell’art. 117 D.Lgs. n. 36/2023. Tale
polizza dovra essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici di gradimento della Stazione Appaltante,
e comprendere:
a. Copertura assicurativa C.A.R.
La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare
pari al valore d’appalto e con validita dall’inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero
degli assicurati anche la Stazione Appaltante.
b. Responsabilita civile verso terzi
Per responsabilita civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o
altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell’appaltatore, con massimale pari al 5%
dell'importo a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000).
Tale polizza d’assicurazione dovra comprendere inoltre anche la copertura per:
- Danni alle proprieta di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;
- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;
- Danni a condutture sotterranee.
N.B. | rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi
collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella
proprieta della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.
La copertura assicurativa dovra essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa
grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali I'assicurato deve rispondere a norma di legge.
c. [] Decennale postuma per difetti dell’opera [se ed in quanto dovuta per appalti di importo superiore
doppio della soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023].
L’appaltatore dovra provvedere, inoltre, a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza assicurativa del
tipo “decennale postuma”- danni diretti allopera — di durata decennale cominciando dal collaudo
contro i rischi di cui all'art. 1669 C.C., recante tra il novero degli assicurati la Stazione Appaltante, ai
sensi dell’art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023. |l limite di indennizzo della polizza decennale non
deve essere inferiore al.............. [min 20 per cento max 40 per cento del valore dell’'opera realizzata nel
rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell’'opera].
d. [] Decennale postuma per responsabilita civile verso terzi [se ed in quanto dovuta per appalti di
importo superiore alla soglia stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti].
L’appaltatore dovra altresi stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione e per la durata di dieci anni, una polizza
assicurativa del tipo “decennale postuma” - per danni cagionati a terzi - e con un indennizzo pari al 5
% del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
7. In tutte le polizze di cui sopra dovra apparire I'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice,
a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.
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8. Non si provvedera alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali
postume [se ed in quanto dovute per leggel].

9. Le assicurazioni prestate, qualora I'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia
assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

Articolo 32 - Coperture assicurative speciali [eventuali]
1. Oltre alle coperture assicurative di cui al precedente articolo non sono previste ulteriori garanzie
assicurative o bancarie.

DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 33 - Anticipazione e pagamenti dei materiali da costruzione

1. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, eroghera all’esecutore,
entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile Unico del
Progetto, un’anticipazione sul valore del contratto (inclusi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a
ribasso) nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).

L'erogazione dell'anticipazione €& subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia €& rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La
garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti.

Il beneficiario decadra dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell'art. 1282 del Codice Civile.

Articolo 34 - Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilita).

1. | pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del
ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della
ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non inferiore a € _ (diconsi
Euro .. 100).

2. Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 12 delL’Allegato 11.14 del D. Lgs. n.36/2023, e sempre che i

libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico delegato dall’esecutore che
ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento puo essere redatto, sotto la responsabilita

del Direttore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato

d’Avanzamento mediante opportuna annotazione.

3. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere

compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo di posta elettronica, di almeno 48 ore. L’'esecutore

deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora I’esecutore non si presenti ad eseguire
in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno

24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata

presentazione. In tal caso, inoltre, 'esecutore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella

contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui I'esecutore non si

presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potra

comunque procedere con due testimoni per I'accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 14 del

DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

4. Qualora I'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto

'importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato

d’Avanzamento, pud esprimere una richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a

quella del Responsabile Unico del Progetto. Quest’'ultimo, qualora ravvisi I'effettiva maturazione dello Stato

d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori 'emissione dello stesso nel termine piu breve possibile,

e comungue non oltre 15 giorni.

5. A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo
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netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Progetto provvede a
darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa
la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C.

6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo I'entita indicata all’art. 2 del
presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei
lavori.

7. A norma dell’art. 125 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s,m.i. il termine per I'emissione, da parte del RUP,
dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non pu0 superare i sette giorni
decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Tali documenti contabili dovranno recare la
dicitura: «|ERIOTREMON ..................cveveveeeeeeenn. » con indicazione della relativa data.

8. | termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non
procedera all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di
regolarita contributiva) non si possa desumere la regolarita della posizione dellimpresa presso gli istituti
contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarita contributiva o
previdenziale (indipendentemente dalla sua gravita), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento
all’esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche l'art. 12.6 comma 21 del
presente capitolato).

9. La Stazione Appaltante provvedera al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore.

10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause
non dipendenti dall’esecutore, si provvedera alla redazione dello Stato di Avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

11. L’esecutore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
e successive modifiche, integrazioni e specificazioni al fine di assicurare la “tracciabilita” dei movimenti
finanziari relativi all’appalto.

12. In particolare I'esecutore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche
o presso la societa Poste ltaliane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i
movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale.

13. Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice
unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all'investimento. Il CUP o il CIG, ove non
noti, devono essere richiesti alla Stazione Appaltante.

14. La Stazione Appaltante verifichera, in occasione di ogni pagamento all’esecutore e con interventi di
controllo ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari.

15. Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti
attuativi 'aggiudicatario ha I'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture
in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né & possibile
procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio
(SdI). Il mancato rispetto di tale disposizione rendera irricevibili le fatture presentate in forma diversa da
quella ammessa dalla legge.

16. Nel caso di ATI orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la
Stazione Appaltante, si procedera ad una unica contabilita ed alla emissione di un unico Stato di
Avanzamento e relativo Certificato di pagamento. Le imprese costituenti 'ATl emetteranno fatture separate
(ciascuna in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti nel’ambito del Sal oggetto di liquidazione) che
verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con richiesta di pagamento
contestuale (di impoto complessivo pari al Certificato di Pagamento). La richiesta equivarra a nulla osta al
pagamento nel rispetto dei rapporti interni del ragguppamento ed esimera la Stazione appaltante da qualsisi
contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante vigilera sul rispetto delle quote di ciascuna ditta
associata come dichiarato in sede di gara.

17. Ai sensi dellart. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante corrispondera
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una
piccola impresa, nel caso di inadempimento da parte dell’appaltatore e su richiesta del subappaltatore (in
quast’ultimo caso solo se la natura dell’appalto lo consenta).

Articolo 35 - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo

1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo
certificato di ultimazione delle opere, dovra essere emesso l'ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi
ammontare esso sia. La computazione ed emissione dell’Ultimo Stato d’avanzamento segue le modalita
previste per gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente art. 34.
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2. Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvedera alla
compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall’art. 14 comma 5 del DM
del MIT n. 49 del 7 marzo 2018, ed alla sua presentazione all’appaltatore. Il conto finale dovra essere
accettato dall'lmpresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del
Procedimento, salvo la facolta da parte della stessa di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento
negli atti contabili per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario, eventualmente aggiornandone I'importo.
L’'appaltatore, tuttavia, all’atto della firma non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelle gia eventualmente formulate nel registro di contabilitd (all’art. 14 comma 1 lett. ¢) del DM del MIT n.
49 del 7 marzo 2018).

3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita il Responsabile Unico del Progetto rilascia il
certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura relativa alla rata di saldo da parte dell'appaltatore
previa garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 30. |l certificato di pagamento € rilasciato nei termini di
cui all'articolo 125 comma 7 del D.Lgs. n.36/2023 e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile

4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di
Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

5. Al fine del rispetto dell’obbligo di assicurare la “tracciabilita” dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 trovera applicazione, anche per I'ultimo stato d’avanzamento e per il Conto
Finale, quanto previsto nei commi 11, 12, 13 e 14 del precedente art. 34.

6. Per quanto compatibili con il presente articolo trovano applicazione per il pagamento dell’'ultimo Stato
d’avanzamento e per il Conto finale le disposizioni generali previste dal precedente articolo relative al
pagamento in acconto degli stati di avanzamento.

Articolo 36 - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo

1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui al D.Lgs. n.

231/2002 come rinovellato dal D.Lgs. n. 192/2012, e sulla base dell'interpretazione di cui alla Circolare prot.

1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti € precisamente:

- Emissione, da parte del Responsabile Unico del Progetto, del Certificato di pagamento: entro 30 giorni a
decorrere dalla maturazione del SAL;

- Pagamento del SAL: entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di pagamento da parte del
RUP;

- Pagamento della rata di saldo a decorrere dal Collaudo: 30 giorni'® dalla data di emissione del Collaudo
provvisorio

2. Nel caso di ¢ rtifi per cause imputabili alla Stazione

Appaltante, & prewsta la decorrenza degli |ntereSS| corr|spett|V| aI tasso legale per sessanta giorni e, in caso

di ritardo ulteriore, la decorrenza degli interessi moratori nella misura pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, dal

Ministero del’Economia e delle Finanze il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pari al tasso di

interesse applicato dalla BCE.

3. Con riferimento agli interessi da corrispondere in caso di fjtardato pagamento, il D.Lgs. n. 231 del 2002,

come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, prevede la corresponsione di interessi semplici di mora su base

giornaliera ad un tasso che & pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu

recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell' 8%, senza

che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nel quinto giorno

lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso di interesse applicato dalla

BeE.

Articolo 37 - Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo

1. trova applicazione quanto prescritto dall’art. 3 comma 1 lett. m) dell’allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/23 in
merito alla natura a corpo 0 a misura dei contratti di appalto.

2. Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della
quantita o della qualita della prestazione. In particolare I'esecutore non avra alcun titolo a richiedere maggiori
compensi per la necessita di integrare quantita o entita delle lavorazioni al fine di realizzare I'opera, purché
tali esigenze siano desumibili dal progetto esecutivo o siano evincibili in rapporto al fine cui € diretta I'opera
(evincibili dalla lettura di tutti i documenti posti a base di gara; con la normale diligenza del buon imprenditore
ovvero secondo le regole dell’arte).

0 Per questo termine, ai sensi dellart. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, pud essere esteso sino a 60 giorni quando cid sia
giustificato dalla natura o dalloggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto e sempre
che sia stato pattuito in modo espresso dalle parti (nel contratto di appalto). Ove non sia pattuito diversamente, pertanto, tale termine
deve essere inteso pari a 30 giorni.
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3. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto puo variare, in aumento od in diminuzione, secondo la
quantita effettiva della prestazione. | prezzi unitari da utilizzare sono quelli scaturenti dall’'offerta
dell’esecutore in sede di gara.

4. Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario (esecutore) si intendono comprese e compensate
tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che
'esecutore deve sostenere per la perfetta esecuzione del lavoro a regola d’arte e per il suo completamento
secondo il progetto esecutivo approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni
consumo, I'intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Articolo 38 - Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sara possibile procedere alla revisione prezzi. Le
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base degli indici di
costruzione ISTAT di cui all'art. 60 comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, solo per I'eccedenza rispetto al cinque
per cento rispetto al prezzo originario e comunque nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione
alle prestazioni da eseguire.

Articolo 39 — Prezziario di riferimento

1. Ai sensi dell’art. 41, comma 13, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si da atto, a qualsiasi fine specificato dal
presente CSA e dalla normativa di riferimento, che il prezziario di riferimento € PREZZARIO OPERE EDILI
REGIONE ABRUZZO 2023 -DRG. n. 24 del 23/01/2023

Articolo 40 - Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da costruzione
1.Anche per la compensazione dei prezzi dovuto allincremento dei costi delle materie da costruzione trova
applicazione quanto previsto al precedente articolo 38.

Articolo 41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120, comma 12, del D.Lgs.
31 marzo 2023, n. 36 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

3. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate conformemente
a quanto previsto con I'allegato I1.14 disciplina le condizioni per I'opponibilita alle stazioni appaltanti.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni dei crediti del presente appalto, sara efficace
e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi
in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di
impresa.

6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione puo
avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi
contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la piu ampia facolta di
accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione.

7. In ogni caso la Stazione Appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

VARIANTI PROGETTUALI E MODIFICHE CONTRATTUALI
IN CORSO DI ESECUZIONE

Articolo 42 - Disciplina delle varianti progettuali

42.1 Variazioni al progetto appaltato

1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la
facolta di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'esecutore possa pretendere compensi all'infuori
del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i
limiti stabiliti dall'articolo 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. L’esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il
Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di
appalto.

3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’esecutore se non &
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
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4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso
delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori
non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto, comporta I'obbligo
per I'esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

1. Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 120, comma 1, lett. a), b), c) d),
nonché dal comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 con le seguenti specificazioni:

2. Relativamente alle modifiche “preventivate” di cui all’art. 120, comma 1, lett. a) si precisa che saranno
ammissibile le seguenti modifiche contrattuali:

- Revisione prezzi secondo quanto stabilito al precedente art. 38;
- |:| Esecuzione dei seguenti lavori accessori che verranno assegnati nel caso in cui |:| si consegua
il necessario finanziamento entro la data del .....I......I.... |:| ...................................................

- |:| 1L T = o 1Y o 1 i o= Y )

essere modificato senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica & al di sotto di
entrambi i seguenti valori:

a) le soglie (comunitarie) fissate all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

La modifica non pud alterare tuttavia la natura complessiva del contratto. In caso di pit modifiche
successive, il valore € accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora
la necessita di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino
in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa & consentita solo nei limiti quantitativi
di cui al presente comma.

42.3 Modifiche contrattuali dovute ad errore progettuale

1. | contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali
errori pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione.

2. Se il valore della modifica per errore progettuale € contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all’art. 120,
comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 la modifica verra approvata dalla Stazione Appaltante senza
ricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente.

42.4 Valutazione economica delle varianti

1. Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 43.

2. Per i contratti a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura), si
provvedera a redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione si fara riferimento ai prezzi unitari che, pur
non avendo una rilevanza contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett. B) del presente capitolato.

42.5 Quinto d’obbligo ed equo compenso

1. Come stabilito dall’art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, se la variazione disposta dalla Stazione
Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto,
I'appaltatore € tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario
(salvo la necessita di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43).

2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il
Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC,
comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest'ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento
deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende
accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se I'esecutore non risponde nel termine di dieci
giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volonta di accettare la variante agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece I'esecutore comunica entro tale termine le
proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere
all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste
dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la
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possibilita di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 e I'imposizione della variante e delle
relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando
la facolta dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge.

3. Nel caso di cui all’art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora le variazioni comportino, nelle quantita
dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5, modifiche (in piu o in meno) superiori ad
un quinto della corrispondente quantita originaria, I'esecutore avra diritto ad un equo compenso. Tale
compenso non potra mai superare un quinto dell'importo del contratto originario.

Se non diversamente concordato dalle parti I’entitd del compenso sara pari alla somma del 10 per
cento delle variazioni (in piu o in meno) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20
per cento (un quinto) dell’importo originario, calcolato sulla sola parte che supera tale limite (del 20
per cento).

42.6 Diminuzione dei lavori

1. La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore a
quanto previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all'a
esecutore a titolo di indennizzo.

2. Lintenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista deve essere comunicata formalmente
all’esecutore (con comunicazione A.R. anticipata a mezzo PEC o a mano) prima del raggiungimento del
quarto quinto dell'importo originario. Tale limite temporale non sara tuttavia vincolante per la decurtazione di
lavorazioni di non rilevante entita.

3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui al comma 14 all’esecutore € riconosciuto un equo compenso
computato secondo i principi stabiliti nel comma 13 opportunamente adattati all'ipotesi diminutiva.

42.7 Varianti migliorative diminutive proposte dall’appaltatore

1. L'impresa appaltatrice, durante I'esecuzione dei lavori, pud proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dell’importo originario
dei lavori, non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto
appaltato e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei
lavoratori.

Articolo 43 - Determinazione di nuovi prezzi

1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere non
previste nell’elenco prezzi si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di
concordamento, prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in
contabilita prima della loro superiore approvazione.

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 44 - La contabilizzazione dei lavori a corpo

1. La valutazione ed identificazione del lavoro a corpo & effettuata, sotto il profilo quali-quantitativo, secondo
le specificazioni desumibili dagli elaborati grafici € da ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo allegato
al progetto esecutivo nonché dai criteri specificati dalle modalitd di determinazione del corrispettivo per
I’'esecuzione dei lavori a corpo di cui al precedente articolo 37; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
pertanto fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita o alla qualita dei lavori previsti nel progetto.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le
percentuali di esecuzione relative alle singole categorie di lavoro indicate nella “Tabella 3” di cui all’art. 5.
[Nel caso di offerta mediante preventivi offerta, tali percentuali saranno aggiornate all’atto
dell’agqgiudicazione sulla base dei prezzi offerti dall’'offerente aggiudicatario ottenendo gli importi definitivi di
ogni lavorazione o gruppo di lavorazione omogenee]. Resta fermo che la lista posta a base di gara non ha
efficacia negoziale.

3. Ai fini contabili, in particolare, si procedera ai sensi dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

Per ciascuna tipologia di lavorazione omogenea di cui alla “Tabella 4” dell’art. 5, ad ogni stato di
avanzamento il Direttore Lavori, mediante procedimenti contabili basati su rilevamenti fisici informali
(apposito libretto di misure), dovra stimare una percentuale di esecuzione. La somma dei prodotti tra le
percentuali di esecuzione e le percentuali relative di ciascuna lavorazione omogenea determinera la
percentuale complessiva dello Stato di Avanzamento rispetto al totale della prestazione “a corpo”.

4. In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione
omogenea viene riportata distintamente nel registro di contabilita.

Articolo 45 - La contabilizzazione dei lavori a misura
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1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo i criteri e le specificazioni date
nelle norme di cui alla parte seconda del presente Capitolato Speciale cosi come eventualmente specificate
ulteriormente nella descrizione delle singole voci unitarie di cui all’elenco prezzi. Nel caso di contrasto tra i
criteri contabili capitolari ed i piu specifici criteri di quantificazione dettagliati nell’elenco prezzi, prevarranno
questi ultimi.

2. Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie di
lavorazione da contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione dei
lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'esecutore possa far valere criteri
di misurazione non coerenti con i dati fisici o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente
poste in opera.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere e
neppure opere aggiuntive, migliorative od integrative non rispondenti ai disegni di progetto se non
preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Nel caso opposto I'esecutore non ha diritto ad alcun riconoscimento economico o risarcimento.

4. Per quanto attiene alle modalita di determinazione del corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura si
rinvia alla determinazione del prezzo (a misura) di cui al precedente articolo 37.

Articolo 46 - La contabilizzazione dei lavori in parte a corpo ed in parte a misura

1. Nel caso di appalti in parte a corpo ed in parte a misura troveranno distinta ed autonoma applicazione i
principi contabili di cui ai precedenti articoli 44 e 45 rispettivamente per la parte a corpo e per quella a
misura.

Articolo 47 - La contabilizzazione dei lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata con delle liste per ciascuna prestazione ordinata
dalla Direzione Lavori di manodopera, noli e trasporti e secondo le somministrazioni correttamente eseguite
dall’esecutore stesso.
| prezzi unitari sono qui di seguito specificati:
Per la manodopera, fornitura di materiali a pié d’opera, noli e trasporti saranno applicate le tariffe previste
nel preziario di riferimento PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2023.
2. Ai prezzi come sopra determinati si applichera:
a) ai costi della fornitura di materiali a pie d’opera la percentuale di ribasso d’asta offerta dall’esecutore in
sede di gara sull’intero importo del prezzo unitario;
b) ai costi della manodopera, noli e trasporti la percentuale di ribasso d’asta offerta dall’esecutore in sede
di gara sara applicata limitatamente alla quota relativa all’'utile d'Impresa ed alle spese generali (cosi
come quantificati dal tariffario di riferimento).

Articolo 48 - Criteri generali per la contabilizzazione e pagamento dei lavori

1. La tenuta dei libretti di misura € affidata al Direttore Lavori o da questi attribuita ad un Direttore Operativo
che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilita. In questo ultimo caso il nominativo del
personale incaricato alla contabilita deve essere comunicato per iscritto all’esecutore mediante nota formale
ovvero mediante annotazione sul giornale dei lavori. Riguardo alle modalita di accertamento dei lavori
eseguiti vedasi anche articolo 34, commi 3 e 4.

2. Il Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la propria firma e cura che i
libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico incaricato
dall’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Il tecnico incaricato dall’esecutore, se diverso dal
rappresentante (di cui all’art. 9) o del direttore di cantiere (di cui all’art. 10), deve essere appositamente
designato mediante apposita delega da parte del legale rappresentante dell’esecutore.

3. L’accertamento e la registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per I'appalto, devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere in particolare per le partite relative a scavi e demolizioni.

4. |l Direttore Lavori non potra mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione
Appaltante o non a eseguite regola d’arte.

5. Dagli importi dovuti all’esecutore dovranno essere defalcate le spese eventualmente sostenute per
demolizioni d’ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o
difformita esecutive poste in essere dall’esecutore.

Articolo 49 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. Limitatamente ai manufatti il cui valore € superiore alla spesa per la messa in opera, si possono introdurre
in contabilita prima della loro posa “prezzi a pieé d’opera”, in misura non superiore alla meta del prezzo
stesso.

2. Nella contabilita all'importo dei lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié
d’opera purché facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore Lavori da valutarsi a prezzo di contratto o,
in difetto, ai prezzi di stima.
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3. | materiali ed i manufatti inseriti in contabilita rimangono tuttavia a rischio e pericolo dell’esecutore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore Lavori.

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Articolo 50 - Avvalimento dei requisiti SOA — Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa ausiliaria
1. Nel caso in cui I'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della
certificazione SOA mediante [l'istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 104 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,
la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere,
ha la facolta di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo I'effettiva disponibilita ed utilizzo
dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui € carente, appartenenti allimpresa ausiliaria. A tal
fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullita, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

2. In particolare I'impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per I'intera durata dell’appalto, di disporre
immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilita dell’impresa
ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui al precedente
art. 18.

3. L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da
parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi
idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilita da parte dellimpresa avvalente di tutte le
risorse dell’impresa ausiliaria dara facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di
procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di
quanto previsto dall’art. 122, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Articolo 51 - Subappalto e cottimo

1. Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. I'esecutore € tenuto ad eseguire in proprio I'appalto
che non puo essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

2. L’appaltatore pud tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 70% dell'importo della
categoria prevalente ed il 100% delle opere scorporabili, compresi nel contratto, previa autorizzazione della
stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi
e forniture che si intende subappaltare;

c) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui al Capo I, Tit. IV
della Parte V ( art. 96) del D. Lgs. n. 36/2023.

3. Ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. costituisce, comunque, subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

4. L'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo
del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

5. E fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del
subappaltatore.

6. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, I'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto
alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 52 - Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo

1. Qualora 'esecutore, avendo indicato tale facolta in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni
appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili, autorizzazione al subappalto o al
cottimo, deve inoltrare al Responsabile Unico del Progetto specifica domanda con allegata la copia autentica
del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all’autorizzazione della Stazione Appaltante, e una
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio.

2. La verifica circa I'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete al
Responsabile Unico del Progetto. Qualora sussistano i presupposti di legge I'autorizzazione non pud essere
diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.

3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al
cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove
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corrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione
Appaltante sono ridotti della meta (ai sensi del comma 16 ultima parte art. 119 D.Lgs. n. 36/2023 ).

Articolo 53 - Responsabilita dell’appaltatore nel subappalto

1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere
esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

3. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Progetto, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase
esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di eseguibilita del subappalto.

4. L’esecutore € tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari” ed inoltre & tenuto a verificare
I'assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

5. La Stazione Appaltante potra verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte
dell’Appaltatore e Subappaltatore.

Articolo 54 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 119, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 corrispondera
direttamente al subappaltatore, al cottimista, Iimporto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente;

Ai fini di cui alla precedente lett. ¢) si specifica che la natura della prestazione consente il pagamento diretto
al subappaltatore.

Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore il pagamento non potra mai essere superiore alle somme
autorizzate in subappalto ai sensi dell’art. 119, comma. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, e si dovra seguire una delle
seguenti modalita:
A) L’appaltatore chiede il pagamento del SAL con la specificazione di quanto compete a se medesmo e
quanto ai subappaltatori, tale richiesta, sottoscritta anche dai legali rappresentanti dei subappaltatori,
costituira esplicita autorizzazione alla Stazione Appaltante per il pagamento dei subappaltatori.
B) Il subappaltatore chiede direttamente il pagamento di quanto eseguito, sullo specifico SAL oggetto di
liquidazione. In questo caso il pagamento sara subordinato a tre condizioni sospensive:
- che i lavori eseguiti dal subappaltatore, di cui si chiede il pagamento, ineriscano lo stato di
Avanzamento oggetto di contabilita e liquidazione.
- che le somme richieste, sommate a quanto richiesto autonomamente dall’appaltatore, siano
esattamente coincidenti con I'importo del SAL;
- che venga allegata una autorizzazione e/o una liberatoria dell’appaltatore (a dimostrazione che non
sussistano contestazioni sui lavori o altri motivi ostativi al pagamento).
C) Come il caso A) senza autorizzazione e/o liberatoria dell’appaltatore. In questo caso sara cura della
Stazione Appaltante procedere alla richiesta di nulla-osta al pagamento all’appaltatore. In caso di ritardo
o di mancato conseguimento del nulla osta eventuali interessi moratori per il tardivo pagamento al
subappaltatore saranno posti in capo alla responsabilita esclusiva dell’appaltatore.

L’Appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

Articolo 55 - Sub-forniture e relative comunicazioni

1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per I'esecuzione di prestazioni
correlate all’'appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o
cottimo ai sensi dell’art. 51 comma 4 (e dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), sono
soggette ad “informazione”.
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2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma é fatto obbligo all’esecutore di comunicare alla Stazione
Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, I'importo del contratto e
I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Progetto almeno
cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.

4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in
cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell’affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la
salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell’area di cantiere, come sotto specificato.

Articolo 56 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)

1. | nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di
tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Progetto, o nel caso di sua
inerzia da parte dell’esecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al
fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della
sicurezza del lavoro sul cantiere.

2. Non si potra procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono stati adeguati e
coordinati alla compresenza di piu operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria € responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 57 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene
1. L'esecutore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e
all'allegato XIlII dello stesso decreto.
2. Piu in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:
— Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell’amianto”;
— D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei
lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”;
— Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
— D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro®;

4. L’esecutore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

5. L’esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere
scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorita competenti.
6. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza
ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.

7. L'esecutore & peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

8. | piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE
del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa
nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore
letteratura tecnica in materia.

Articolo 58 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

1. L’'esecutore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di

Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente

(gara).

2. L’esecutore puod presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
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obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

3. L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare

sulla documentazione di cantiere; sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

4. Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla

presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono

tacitamente accolte.

5. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre

giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni

lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo

in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del

corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,

trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d’opera.

Articolo 59 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1. L' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza
(POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. || Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione
dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’'articolo 28, dello stesso decreto, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

2. 1l Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 60 - Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)

1. Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art. 90,
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) I'esecutore & tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui
all'allegato XIV del D.Lgs n. 81/2008, e a consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei Lavori
prima della "consegna lavori".

Articolo 61 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte
integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa
di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72
(in forza di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50). Potra peraltro trovare autonoma e
diretta applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza
dell’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008.

2. L'esecutore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza allimpresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al
coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs.
n. 81/2008).

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
capogruppo.

4. 1l datore di lavoro dell’impresa affidataria &€ responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
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5. L’esecutore dovra pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima dell’inizio dei

lavori:

— il nominativo e il luogo di reperibilita del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

— il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;

— ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilita del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza.

6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, I'esecutore ha

facolta, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al

Coordinatore per I'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. E comunque facoltd di tutte le

imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per I'Esecuzione,

tramite l'impresa affidataria, che provvede alla verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e

Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle

tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la

tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

7. L'esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per I'Esecuzione

prima dellinizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il

contenuto del POS dovra essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse

sedi lavorative.

8. | piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti

minimi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri.

DISCIPLINA DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA,
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE

Articolo 62 - Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni correlate

1. L'esecutore € tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarita
Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito
positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art. 94, comma 6,
lettera i) D.Lgs. n. 36/2023

b) per 'aggiudicazione del contratto;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento dei SAL

e) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e pagamento del saldo finale

IL D.U.R.C. viene richiesto d'ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validita di centoventi giorni dalla
data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per 'ipotesi di cui al punto a) anche per
le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante acquisira il
D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzera per le finalita di cui alle precedenti lettere d) ed e) fatta
eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale € in ogni caso necessaria I'acquisizione di un DURC
nuovo e specifico.

2. Linosservanza da parte dell’esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di
contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce
un grave inadempimento contrattuale dell’Esecutore; pertanto qualora emergessero irregolarita ed
inadempienze da parte dell’esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non
venissero sanate, tale fatto pud determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 72, con rivalsa da
parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera,
fermo restando, in linea generale, la facolta della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come gia
specificato all’art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a
garanzia dei debiti contrattuali.

3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarita accertata e conseguenti sanzioni:

a) posizione di non regolarita contributiva emersa a carico dell’esecutore riferita al momento
dell’affidamento e prima della stipula del contratto: si procedera alla revoca dell’aggiudicazione;

b) situazione di non correttezza contributiva dell’esecutore che si determinino nel corso dell’esecuzione
del contratto: si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA,;
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c) posizione di non regolarita contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento
dell’'autorizzazione al subappalto: si procedera al diniego dell’autorizzazione al sub-appalto;

d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso
dell’esecuzione del contratto: si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA,;

Articolo 63 - Sede contributiva

1. L’'esecutore ha facolta di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.

2. Per l'iscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi
versamenti, vale il regime definito dal C.C.N.L. del comparto edile vigente nel corso dell’esecuzione del
contratto.

3. In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige
I'obbligo per I'impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile
locale competente per territorio, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo
ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.

OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’ESECUTORE

Articolo 64 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti a carico dell’esecutore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato
generale d’appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e
dalle disposizioni particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico
dell’esecutore, oltre a quanto stabilito nel contratto d’appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gli
oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo.

2. L’esecutore con la sottoscrizione del contratto d’appalto da atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel
presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto
dall’esecutore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non spetterd quindi alcun compenso
all’esecutore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora I'importo di appalto subisse variazioni (sia
pure nei limiti stabiliti dall’art. 120, comma 7, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36).

64.1 Obblighi generali dell’appaltatore
1. L'esecutore & tenuto:

1. ad eleggere ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domicilio nel
luogo nel quale ha sede I'ufficio della Direzione Lavori ovvero, in subordine, presso gli uffici comunali,
cosi come indicato all’art. 9 del presente capitolato. Cio per l'intera durata dei lavori sino al collaudo
provvisorio.

2. a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante di cui all’art. 9, la propria
presenza nei luoghi di lavoro. In particolare, nei giorni feriali durante I'orario di svolgimento delle
lavorazioni tale presenza dovra essere garantita fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi e
nei giorni feriali negli orari non lavorativi dovra comunque essere garantito un recapito telefonico per
sopperire ad eventuali emergenze od urgenze.

3. ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante, direttore tecnico o direttore
di cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato ai sensi dell’art. 34, comma 3, non si presenti;

4. afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore
dei Lavori, subito dopo la firma di questi;

5. a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore
Operativo.

6. Ai sensi dellart. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'aggiudicatario deve
rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara entro 60 giorni
dall’'aggiudicazione. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione
del contratto d’appalto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovra ottemperare a tale obbligo
nel termine di legge sopra specificato. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la
facolta di defalcare dal primo SAL da corrispondere all’appaltatore, l'importo delle spese di
pubblicazione del bando maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale; in alternativa la
Stazione Appaltante potra escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle
spese da rimborsare incremente del 10%.

64.2 Obblighi specifici sulle lavorazioni
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4. La ditta appaltatrice dovra:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)
h)

m)

n)

0)

eseguire l'appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a
perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;

richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. Tali
richieste dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle
lavorazioni. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di opere aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 120, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

curare il coordinamento tra le diverse necessita di approvvigionamento di materiali, manodopera o
noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che
compete all’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;

predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le
dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto disposto dal
Responsabile Unico del Progetto, curandone i necessari aggiornamenti periodici;

eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i sondaggi,
nel numero e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all’esatta individuazione degli
eventuali impianti interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete ENEL, rete TELECOM, rete
illuminazione pubblica, ecc ) nei termini piu dettagliati di quanto non si sia potuto accertare in sede
progettuale, ed all'individuazione preventiva della consistenza degli apparati radicali esistenti al fine
della loro salvaguardia e protezione;

prendere contatto, prima dellinizio dei lavori e comunque in tempo utile onde non ritardare il regolare
avanzamento degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL, TELECOM, gas, acquedotto,
fognature, ecc che si trovino comunque interessati dai lavori in oggetto per spostare e proteggere,
allacciare temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire I'assistenza
necessaria;

osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle
modalita di realizzazione degli impianti da costruire da parte dell’esecutore;

recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del
traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
Lavori;

provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di
appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L’esecutore dovra altresi
tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in
subappalto. Dovra inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di
riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sara consentito l'ingresso e
se gia in cantiere verra allontanato. La ditta appaltatrice dovra consentire 'accesso al cantiere solo alle
persone autorizzate. A tal fine dovra predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare
con la Direzione Lavori;

conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la
costruzione dell’'opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali;
realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di passaggio, di scolo, per il
mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto cid che
interessa proprieta e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto alterato
0 rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;

eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta
e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilita risarcitoria e
ogni obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di
indennita a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei
lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni previste
(palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), I'esecutore & tenuto a proprie spese, a far redigere una
perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al
cantiere prima dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive;
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p)

a)

)

w)

eseguire, presso lIstituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno
necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Salvo diverse disposizioni
del Direttore dei Lavori 'esecutore dovra effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno
di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione Appaltante e
conservato; relativamente agli oneri connessi agli accertamenti di laboratorio ed alle verifiche tecniche
trovera applicazione quanto prescritto dall’art. 116, comma 11, del D.Lgs. n. 36/23.

demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in
difformita rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei
termini contrattuali. Qualora I'esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la
Stazione Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i
costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;

adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e
mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che,
in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;
mantenere, fino all’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’esecutore le assistenze alla posa in opera. | danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere sostenuti a
carico dello stesso appaltatore;

smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi
quelli gia presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura
non aventi alcuna utilita per il prosieguo delle lavorazioni;

consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra
Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc....)
nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, 'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I'esecutore non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre
ditte;

z) garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita

attrezzatura installata in prossimita dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovra essere assicurata la
perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno
e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al
risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a € 300 per ogni
giorno di inadempienza;

aa) sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli

bb)

allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla Direzione dei
Lavori, per verificarne I'effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle
opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate e non eccedere
guanto concretamente utile e/o necessario;

cc) garantire I'esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione

notturna nei punti prescritti € di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
lilluminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire
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I'incolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi
il traffico;

dd) procedere alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale del Direttore Lavori e sua assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, idoneo computer con stampante, collegamento
internet e materiale di cancelleria;

ee) attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei
Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza
la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;

ff) assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale
0 precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo
costo del materiale;

0g) assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprieta della Stazione
Appaltante che saranno consegnate all’esecutore e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori
e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante. Per la custodia dei cantieri,
'esecutore dovra servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. La
constatata assenza, anche temporanea, di tale soggetto verra sanzionata con una penale di € 300 per
ogni giorno;

hh) garantire I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma;

ii) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’esecutore, restandone sollevati la
Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

[I) fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci) riassuntive delle
lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovra reca in modo
automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Su
disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovra essere integrata con riprese
filmate;

mm) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione Lavori
dello stato di fatto dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei particolari costruttivi, dei nodi, delle
distanze significative, quote, profondita, ecc.. Tali elaborati, in 3 copie + file compatibile *.DWG,
dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante entro due mesi dall’ultimazione dei lavori. Per
ogni giorno di ritardo trovera applicazione una penale giornaliera di 300 €;

nn) eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, cosi come
consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’esecutore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice
richiesta della Direzione Lavori, 'esecutore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione,
nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori;

00) provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione
comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, rimanendo
esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente
Capitolato Speciale d’Appalto e che I'appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.

64.3 Obblighi specifici sulle maestranze

5. Prima dell’inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, I'esecutore €& tenuto a

trasmettere alla Stazione Appaltante:

) La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi
inclusa la Cassa Edile competente per territorio;

II) | nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile sono
iscritti. Copia medesima dovra essere trasmessa alla Cassa Edile territoriale competente ove vengono
eseguiti i lavori. L’'impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.
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6. Inoltre 'esecutore dovra attenersi alle seguenti misure:

— esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato dalla
Direzione Lavori, e compilato all’inizio delle giornate - prime ore di lavoro - a cura dell’esecutore,
contenente I'elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con
I'indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli
adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti prospetti giornalieri
dovranno essere allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza dell’esecutore, una volta
rilevata, se perdurante e reiterata, sara considerata grave inadempienza contrattuale.

— obbligo di tenere nell’lambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del Registro delle
presenze di Cantiere, propri e dei subappaltatori (I'originale del Libro matricola potra essere sostituito
da fotocopia autenticata - conservando l'originale presso la sede aziendale - qualora cid sia
autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali
adempimenti sara segnalata dal Direttore Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore
Ispettivo:

— obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dall’'INAIL in cui vanno
registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine
rapporto di lavoro.

— obbligo di aggiornare IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dall'INAIL. In tale
documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e
straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata.

— tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato
dall'impresa di appartenenza e composto da:

- nome e cognome;

- fotografia;

- impresa di appartenenza;

- numero di matricola.

in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovra
essere individuato attraverso un documento di identita.

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sara effettuata da
parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della
Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati),
I'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non € regolarmente
indicato nel cartello esposto con l'elenco delle maestranze che operano in cantiere e non
regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o gli
altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del
Lavoro; I'esecutore ha I'obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di
riconoscimento.

— con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, I'esecutore dovra
trasmettere alla Direzione Lavori o al funzionario che sara segnalato dalla Stazione Appaltante copia,
timbrata e controfirmata dal Legale Rappresentante dell'lmpresa, del “Registro delle presenze in
cantiere” (vidimato dall’ INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo
e trasmettere copia del documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della retribuzione al
personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di quelle subappaltatrici.

— con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e all’atto di ogni SAL,
I'esecutore dovra comunicare il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori gia eseguiti, dovra garantire
le attestazioni positive di “regolarita contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi,
(D.U.R.C.) nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi
potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la quantita di ore di lavoro per ogni singolo dipendente
impiegato nel cantiere dell’appalto. | suddetti adempimenti riguardano anche i sub-appaltatori.

— affinché 'INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della
Circolare n. 27 del 30 gennaio 1992, lappaltatore dovra trasmettere allINPS medesima le
dichiarazioni riguardanti I'effettuazione delle operazioni contributive.

64.4 Altri Obblighi

7. L’esecutore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale. Dovra inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze necessarie nonché alle occupazioni
provvisorie per I'impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per 'occupazione delle aree per uffici di
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cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra
esigenza per I'esecuzione dei lavori.

8. E fatto divieto di installare pubblicita sulla recinzione e sull’edificio in costruzione. Tale prerogativa resta di
esclusiva competenza della stazione appaltante.

Articolo 65 - Materiali di risulta o di scavo —ritrovamenti
1. Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto:

1. Ai sensi dell’art. 36 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle
demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

2. L’esecutore deve trasportali e regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere o, in subordine su
disposizione espressa del Direttore dei Lavori, in siti ubicati in un raggio non superiore a 10 Km dal
cantiere, a cura e spese dell’esecutore, intendendosi quest’ultimo compensato per il relativo costo con
i prezzi previsti per gli scavi e per le demolizioni.

3. Qualora la Stazione Appaltante non intenda utilizzare i materiali di scavo o di risulta questi, a
discrezione dell’esecutore potranno essere o acquisiti ad un prezzo da determinarsi ai sensi
dell’art. 36, comma 3, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ovvero provvedere al loro smaltimento ai sensi
dell’art. 62.2 lett. u).

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto nonché quanto previsto dal
successivo art. 68.

Articolo 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’esecutore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e
le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici
occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava,
oneri di scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei
lavori oggetto di appalto.

2. Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell’appalto
risulta maggiore di quello originariamente previsto & obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento
dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece il valore
dell’appalto risulta, al termine delle opere, di entita inferiore a quello originario, il Responsabile Unico del
Progetto, su richiesta dell’esecutore, rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti
disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

3. A carico dell'esecutore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sull’esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. 1l presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilita dalla legge.
Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO

Articolo 67 - Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti

1. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero constatarsi difficolta
esecutive che rendano notevolmente piu onerosa la prestazione dell’esecutore, dovute a rinvenimenti
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale ovvero da cause geologiche, idriche e simili (cosi come
specificate dall’art. 1664, comma 2, del Codice Civile), 'esecutore deve darne immediata comunicazione al
Direttore Lavori.

2. Il Direttore dei Lavori accertata la fondatezza della comunicazione provvede senza indugio alla
comunicazione del fatto al Responsabile Unico del Progetto ed alla sospensione totale o parziale dei lavori ai
sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 ed all’avvio delle iniziative finalizzate alla redazione della perizia di
variante ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

3. Le sospensioni e le varianti di cui ai commi precedenti devono ritenersi legittime ad ogni effetto di legge
anche ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del Codice.

4. Nel caso specifico di ritrovamenti archeologici trovera applicazione I'articolo seguente.

Articolo 68 - Ritrovamenti archeologici

1. Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero rinvenirsi oggetti, costruzioni o
reperti di interesse archeologico o di valore intrinseco, I'appaltatore € tenuto a denunciare al Responsabile
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Unico del Progetto ed al Direttore Lavori il rinvenimento, e ad averne la massima cura fino alla consegna
dell’oggetto o dell’area alle competenti autorita (Soprintendenza).

2. Sotto il profilo contrattuale trovera applicazione I'art. 65, comma 2.

3. Qualora I'opera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilita (dovuta alle prescrizioni
ed ai divieti della competente soprintendenza) si procedera a norma degli articoli 1256 e 1463 del Codice
Civile.

Articolo 69 - Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore

1. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, al’lambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

2. L’'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’esecutore.

3. Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore I'esecutore ne deve fare denuncia
al Direttore Lavori nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell’evento a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento.

4. Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procedera alla redazione di specifico processo verbale di
accertamento.

5. L’esecutore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal
danno e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.

6. L'eventuale compenso per la riparazione dei danni sara limitato allimporto dei lavori necessari,
contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’esecutore.

7. Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come concausa
la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell’esecutore.

8. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di
terreno, I'interramento delle cunette e I'allagamento degli scavi di fondazione.

Articolo 70 - Fallimento dell’esecutore

1. Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarra, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 122 del D.Lgs. 31
marzo 2023 n. 36. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo
sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessita di ulteriori motivazioni.

2. L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verra immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti
previsti dall’art. 124 del medesimo D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Articolo 71 - Cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della societa appaltatrice —
Ulteriori modificazioni del contraente ammissibili.
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla societa appaltatrice non
hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di
essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente
codice.
2. Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante pud opporsi al subentro del nhuovo soggetto nella
titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni
di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al
comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle
stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Ai sensi dell’art. 120, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 qualora un nuovo contraente sostituisce
quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato I'appalto a causa di una delle seguenti
circostanze:
a) una clausola di revisione inequivocabile che, tuttavia, non & prevista nel presente appalto
b) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di
ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro
operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché cid non
implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere I'applicazione del
presente codice;
c) nel caso in cui I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
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Articolo 72 - Risoluzione del contratto — obbligo di ripiegamento

72.1 Cause e procedimento di risoluzione

1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di

appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarita e/o

grave ritardo ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le seguenti ipotesi elencate a mero titolo

enunciativo e non esaustivo:

a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo
inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;

b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell’esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni
naturali e consecutivi;

c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel
Capitolato Speciale d’appalto e del presente contratto cosi come espressamente disciplinato dall’art. 23
del presente Capitolato;

e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle
modalita esecutive dei lavori;

f) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

g) perdita, da parte dell’esecutore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e I'irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

h) frode accertata dell’esecutore nell’esecuzione dei lavori;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;

j) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera;

I) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;

m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal
presente Capitolato Speciale d’appalto;

n) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarita od un grave
ritardo nella conduzione dei lavori.

2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Progetto, ciascuno per le proprie competenze,

accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali 'inadempimento, l'irregolarita

o il ritardo posto in essere dall’ esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procedera

senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui all’artt. 122 del D.Lgs. 31

marzo 2023, n. 36.

3. Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136

relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari inerenti all’appalto, il contratto d’appalto si risolvera di diritto ai

sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avra effetto dalla venuta a conoscenza all’appaltatore della

decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico

del Progetto ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.

5. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verra fissata la data (con preavviso di almeno venti

giorni) nella quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data

della visita dell'organo di collaudo per verificare I'accettabilita delle opere parzialmente eseguite.

6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio

fra il Direttore Lavori e I'esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due

testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e

dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di

tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione

Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Con il verbale, in particolare,

verra accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in

contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; €& altresi
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
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7. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza
dellincolumita delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati
all'interno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilita ed onere gratuito dell’esecutore.

72.2 Obblighi di ripiegamento dell’appaltatore successivi alla risoluzione

8. Nel caso di risoluzione del contratto I'esecutore dovra provvedere, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs.31
marzo 2023, n. 36, al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore Lavori con
la comunicazione di risoluzione, (o con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato
rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi
oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri
o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'8, del Codice
pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire per il risarcimento
dei danni.

Articolo 73 - Rapporti economici nel caso di esecuzione d’ufficio

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d'ufficio, (come pure in caso di fallimento

dell’esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e I'esecutore risolto (o con il curatore) sono

definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, oppure, in subordine, ponendo a
base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, (eventualmente incrementato per perizie lorde in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti), e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’esecutore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’esecutore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle
opere alla data prevista dal contratto originario.

Articolo 74 - Recesso

1. Ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Stazione Appaltante € riconosciuto il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. |l decimo dell'importo
delle opere non eseguite é calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di
gara, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi
con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Progetto non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell’'opera parzialmente eseguita.

3. | materiali il cui valore € riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli
gia accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione
Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove
li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra
il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo I'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali
non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero € effettuato d'ufficio e a sue spese.
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DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA

Articolo 75 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale
attraverso raccomandata A.R., o PEC, ai sensi dell'art. 31 comma 2 lett. n) dell’allegato 11.14 del D.Lgs.
36/2023.

2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo PEC, il
Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i
necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovra essere
rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di
consegna dei lavori.

3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori I'effettiva ultimazione delle
opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo,
decorrera sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo PEC), di
avvenuto completamento delle opere. Di tale data potra esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel
certificato di ultimazione lavori.

4. Senza che cid possa compromettere alcuna eccezione da parte del’Organo di Collaudo o da parte della
Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il
Direttore Lavori ha la facolta di procedere all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.
Se eseguito, tale accertamento dovra essere prospettato all’esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni
lavorativi e dovra essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con I'appaltatore stesso o, in
sua assenza, con due testimoni.

5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle
opere di cui al comma 4, potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore Lavori come del
tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di
questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.

6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con I'approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della
Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 76.

Articolo 76 - Termini per il collaudo (o per I’emissione del certificato di regolare esecuzione)

1. Ai sensi dell’art. 116, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell’art. 17 comma 1 dell’allegato 11.14
del D.Lgs. 36/2023 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall’organo di collaudo entro il termine
perentorio di sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine
puo essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.

2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sara redatto un Certificato di
Regolare Esecuzione che, ai sensi dell’art. 28 comma 3 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023 sara emesso
entro il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato & emesso dal Direttore dei
Lavori ed € confermato dal Responsabile Unico del Progetto.

3. Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 0 2) e
delle relative cause, I'organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmette
formale comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, all’esecutore ed al
Responsabile Unico del Progetto con lindicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il
completamento delle operazioni di collaudo.

4. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

5. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo
provvisorio o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, I'esecutore pud notificare al
Responsabile Unico del Progetto istanza per I'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui all’articolo 82.

Articolo 77 - Presain consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo

1. Ai sensi dell’art. 24 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
occupare od utilizzare in tutto od in parte I'opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo
Provvisorio (o I'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione).

47



2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell’opera
dovra darne comunicazione all’esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi.
L’esecutore non si potra opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si
dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dell’art. 24 comma 1 dell’allegato 11.14
del D.Lgs. 36/2023.

3. La verifica dei presupposti circa la possibilita di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in
pendenza di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile Unico del Progetto.
Essi consistono nei seguenti eventi:

a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilita o il certificato di agibilita di impianti od opere a rete;

c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;

e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro.

4. Della presa in consegna anticipata dell’opera, a norma del comma 2 dell’art. 24 dell’allegato 11.14 del
D.Lgs. 36/2023, dovra essere redatto a cura dell'organo di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal
Responsabile Unico del Progetto, dal Direttore dei Lavori (se diverso dall’organo di collaudo) ed in
contraddittorio dall’esecutore, o in sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:

1) la verifica circa I'esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;

2) la certificazione circa il fatto che I'occupazione e 'uso dell’'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di
sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti
contrattuali;

3) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilita dell'immobile oggetto
di anticipata consegna;

5. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell’organo di collaudo sul
lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilita
dell’esecutore.

1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro & effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i
riscontri che I'organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo
restando I'obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione) nei termini di cui
all’art. 76.

2. Allorgano di collaudo é riconosciuta la piu totale liberta di procedere ad ogni verifica esso ritenga
opportuna per il rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione), tuttavia, oltre alle
altre prove e ai sondaggi gia previsti come obbligatori dal presente capitolato e negli altri elaborati
progettuali, le seguenti prove e/o accertamenti sui materiali, sulle lavorazioni e/o sugli impianti devono
ritenersi obbligatori:

IN FASE ESECUTIVA:

1) e, .
2

B) oo oo oo oo eeeeeeeeeeeesee e oo e eeeeeeeeeeeteeemesmeneee s 1442 e .

3. Si precisa che, a norma dell’art. 116, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 gli accertamenti di
laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita di cui al comma 1 del medesimo art. 116,
ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei
Lavori o dall'Organo di Collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a
tale titolo nel quadro economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su
proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi

4. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilita dei lavori, I'organo di collaudo, qualora ritenga
collaudabile I'opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare
Esecuzione) con i contenuti di cui all’art. 22 comma 1 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

5. Se 'organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell’esecuzione dell’opera tali da non poter rilasciare |l
Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione) si procedera a norma dell’art. 22 comma 5
dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

6. Il Certificato di Collaudo, in forza dell’art. 116, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell’art. 22
comma 1 dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
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trascorsi due anni dalla data della sua emissione (o in sub-ordine qualora lo stesso non sia stato rilasciato
nei termini previsti dal presente capitolato per fatto imputabile allorgano di collaudo dal 180° giorno
successivo all’'ultimazione dei lavori). Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto termine.

7. Nell’arco di tempo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo I'esecutore & tenuto alla
garanzia per le difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Articolo 79 - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati

1. Dopo l'avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Collaudo, la Stazione Appaltante prende
quanto prima in consegna I'opera liberando I'impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione e
responsabilita civile verso terzi.

2. La presa in consegna dell'immobile deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di approvazione del
Certificato di Collaudo previa comunicazione formale all’esecutore con preavviso di almeno 48 ore. Tale atto
pud avvenire con semplice comunicazione unilaterale del Responsabile Unico del Progetto in cui si specifica
giorno ed ora della presa in consegna ovvero, se ritenuto necessario, con un verbale tra il Responsabile
Unico del Progetto e I'esecutore (o loro rappresentanti).

3. Anche comportamenti di fatto della Stazione Appaltante (quali il pieno ed incondizionato utilizzo
dellimmobile successivo al collaudo provvisorio) non preceduti da atti formali esplicheranno [I'effetto
surrogatorio della presa in consegna dell'immobile se contraddistinti da una comunicazione dell'impresa (o
della Stazione Appaltante) che dichiarano la cessazione degli obblighi di gratuita manutenzione, guardiania e
responsabilita civile verso terzi.

4. Se ritenuto necessario, la Stazione Appaltante ha la facolta di ritardare motivatamente la presa in
consegna dellimmobile per un periodo massimo di due mesi dal rilascio del Certificato di Collaudo
provvisorio. In questo caso all’esecutore & riconosciuto un prezzo forfetario pari al 0,1 per mille dell'importo
di contratto dei lavori per ogni giorno successivo al termine di cui al comma 2 a compensazione degli oneri di
gratuita manutenzione, guardiania e responsabilita civile verso terzi.

MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 80 - Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti

1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e I'esecutore circa aspetti
tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione
al Responsabile Unico del Progetto.

2. 1l Responsabile Unico del Progetto ha l'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro 'esame della questione tecnica e la
risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Progetto & comunicata al
Direttore Lavori e all’esecutore i quali hanno I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell’esecutore di
iscrivere riserva nel registro di contabilita nei modi e nei termini di legge.

3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale
delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con I'esecutore o, mancando
questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale &€ comunicata
all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si
intendono definitivamente accettate anche da parte dell’esecutore. Il processo verbale, con le eventuali
osservazioni dell’esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Progetto.

Articolo 81 - Collegio Consultivo Tecnico®?
1. Non sono previsti Collegi consuntivi tecnici per analizzare e/o risolvere aspetti di natura tecnica relativi
all’esecuzione dell’appalto.

Articolo 82 - Definizione delle controversie di natura economica

82.1 Procedimento per il tentativo di accordo bonario

1 Si rammentano le previsioni relative alla costituzione e coinvolgimento del collegio consuntivo tecnico di cui all’art. 215 ed allegato

V.2 del D.Lgs. 36/2023.

12 Aj sensi di quanto previsto all’art. 215 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 “Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la
costituzione del collegio & obbligatoria. In sede di prima applicazione del codice, I'allegato V.2 e abrogato a decorrere dalla data di
entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente
anche in qualita di allegato al codice”.
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1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’esecutore, I'importo
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il
procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 210 del D.Lgs. 31
marzo 2023, n. 36.

2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e pud essere
reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate,
raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

3. 1l procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a
quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nellambito comunque di
un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

4. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di
riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima
dell’'approvazione del certificato dicollaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia I'importo delleriserve, il Responsabile Unico del Progetto attiva I'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

5. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo
bonario si rinvia all’art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.

82.2 Controversie

6. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 210 del D.Lgs. 31 marzo
2023 n. 36, sono devolute all’autorita giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.
7.

RIFERIMENTI NORMATIVI , REGOLAMENTARI E PROTOCOLLI

Articolo 82 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto

1. Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal
contratto, I'esecuzione dell’'appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti
e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore:

a. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per

quanto nonabrogato);

Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per

quanto nonabrogato);

Codice Civile - libro 1V, titolo 1, capo VII "dell’appalto”, artt. 1655-1677;

le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP_;

tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.l,, le norme C.E.l. e tutte le norme modificative e/o

sostitutiveche venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono

essereeseguite le opere oggetto dell’appalto;

j- Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle
attivitarumorose.

S@~ea o
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PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI TECNICHE SULL’ESECUZIONE DELL’APPALTO

Questa parte deve contenere le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i
requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita di prove
nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dellintervento, [ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede limpiego di componenti
prefabbricati;, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la
documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le
modalita di approvazione da parte della DL, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle
scelte progettuall.
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ELEMENTI TECNICI - OPERE EDILI, OPERE A VERDE, CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1 Direzione tecnica di cantiere specialistica

1. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, deve nominare un Direttore Tecnico di cantiere di
comprovata capacita ed esperienza e di professionalita specifica per il tipo di lavoro da realizzare, il quale dovra
sovrintendere a tutte le fasi di realizzazione dell’'opera e che s’interfaccera con la Direzione Lavori.

2. La Direzione Lavori potra esigere in qualsiasi momento la sostituzione del Direttore Tecnico di cantiere e
del personale operativo per dimostrata incapacita, indisciplina o gravi negligenze.

Art. 2 Mantenimento delle opere

1. L’Appaltatore, dovra assumersi I'onere di garantire per tutta la durata del cantiere, compresi gli eventuali
periodi di sospensione dei lavori, adeguati interventi di mantenimento delle opere e in particolare degli elementi vivi
(piante e prati).

2. L’onere di mantenimento gratuito degli elementi vegetali dell’opera inizia con la consegna dei lavori e
termina, con il certificato di ultimazione dei lavori di realizzazione delle opere a verde, prima dell’inizio del periodo
di garanzia

3. La Direzione Lavori, nel caso giudichi gli interventi di mantenimento delle opere insufficienti, inadeguati o
eseguiti in maniera non corretta, ha facolta di provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore.

QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Acqua, menti ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso e sabbia

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e
priva di Sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato
risultante. Avra un pH compreso fra 6 ed 8.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16
novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella L. 26
maggio 1965, n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972.

¢) Cementi e agglomerati cementizi.

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L. 26 maggio 1965, n. 595 (vedi
anche D.M. 14 gennaio 1966) e nel D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L. 26 maggio 1965, n. 595 e
nel D.M. 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal D.M. 9 marzo 1988, n. 126, i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della L. 26 maggio
1965, n. 595 (e cioé cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i
laboratori di cui all'art. 6 della

L. 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della L. 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la
procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di
analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita
e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal
R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso - |l gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da
agenti degradanti. Per I'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 6.

f) Sabbie - La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovra
essere assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualita silicea (in
subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovra provenire da rocce
aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sara lavata con acqua dolce per
I'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso

52/119



Capitolato Speciale d'appalto - Contratto a corpo

non dovra superare il 2%. Per il controllo granulometrico, I'Appaltatore dovra apprestare e porre a disposizione
della Direzione Lavori gli stacci UNI 2332.

1) Sabbia per murature in genere.

Sara costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332.

2) Sabbia per intonacature ed altri lavori.

Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sara costituita da grani
passanti allo staccio 0,5 UNI 2332.

3) Sabbia per conglomerati cementizi.

1)

2)
3)
4)

5)

1)

2)

5)

Dovra corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 All. 1 e dal D.M. 25 marzo 1980 All. 1 punto 1.2.
La granulometria dovra essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di
posa in opera. E assolutamente vietato I'uso di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della
Direzione Lavori.

Art. 3. Materiali inerti per conglomerati cementizi e malte

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non
gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima
dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti;
fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.

Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare
I'attestazione di conformita alle norme secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9
gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Art. 4. Materiali inerti per Opere Stradali

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali, nelle piste e nei camminamenti ciclopedonali
dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura
consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente,
o gelide o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di lavorazione da eseguire, dovranno provenire dalla
spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta
resistenza alla compressione, all’'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri
di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee.

Sono escluse le rocce marmose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per
natura o formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, &€ necessario effettuare su campioni prelevati
in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelivita.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

- pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm se ordinato, per la costruzione di massicciate e sottofondi;

- pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per la
esecuzione di ricarichi di massicciate e per i materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);

- pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate ;

- pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni e semipenetrazioni;

- graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali;

- graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei
lavori per trattamenti superficiali;

6) Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della
prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non
siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata. Gli aggregati grossi non dovranno
essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

Art. 5. Cemento e conglomerati cementizi
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1) Cemento - Il cemento da impiegarsi nelle murature in genere, intonaci, ecc. dovra rispondere ai
requisiti di cui alle "norme per le prove di accettazione degli agglomerati idraulici e per I'esecuzione
delle opere in conglomerato cementizio" contenute nella legge 26.5.1965 N. 595 e successivo D.M.
31/8/1972 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 287 del 6/11/1972.

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in
proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

3) La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

4) La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di
paramento o in pietra da taglio.

5) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti;
acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-
superfluidificanti.

6) Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od
accettare l'attestazione di conformita alle norme secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

7) Manufatti in cemento - | manufatti in cemento di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola
d'arte, con dimensioni uniformi, dosature e spessori corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi; saranno
ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, senza screpolature e
muniti delle eventuali opportune sagomature alle due estremita per consentire una sicura
connessione.

Art. 6. Terreno di coltivo di riporto

1. Il terreno di coltivo di riporto proposto dall’Appaltatore dovra sempre essere approvato dalla Direzione Lavori,
a tal fine I’Appaltatore ha I'obbligo di dichiarare alla Direzione Lavori il luogo di provenienza del terreno e di
fornire un campione rappresentativo dello stesso. La Direzione Lavori ha facolta di visitare preventivamente il
sito di prelievo e di richiedere all’Appaltatore I'analisi del terreno, che dovra essere eseguita secondo i metodi e i
parametri normalizzati di prelievo e di analisi pubblicati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S.
2. Le spese dell’analisi sono a carico dell’appaltatore e quindi tali oneri s’intendono compresi nel prezzo di fornitura.
3. Il terreno di coltivo di riporto dovra provenire dagli strati superficiali del suolo, prelevato non oltre i primi 50-70 cm
di profondita, dovra essere privo di cotico e, se non diversamente specificato negli elaborati progettuali o dalla
Direzione Lavori, dovra avere una tessitura definita come “medio “medio impasto” o “sabbiosolimoso”.

Fertilizzanti, Concimi, Ammendanti, Correttivi, Compost
1. Questi materiali dovranno essere forniti negli involucri originali dotati delle etichette previste indicanti, tra
l’altro, il produttore, il paese di provenienza e la composizione chimica secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente: D.Lgs. 29/04/2006, nr. 217 e s.m.i.
2.In ogni caso tutti i prodotti sopra riportati dovranno riportare in etichetta il loro utilizzo per le piante
ornamentali e i tappeti erbosi.
3. Le diverse e piu comuni tipologie di prodotto sono:
a) Concimi: concimi semplici, concimi complessi a lenta cessione o a cessione programmata. In casi particolari
possono essere utili concimi specifici con microelementi (Ferro, Manganese, ecc.) in forma chelata. Quando
possibile sono da preferire i concimi organici 0 misto organici.
b) Ammendanti derivanti da deiezioni animali devono derivare unicamente da letami umificati con lettiera di
bovino o equino.
c) Ammendanti di altro tipo: ad es. derivanti da scarti di animali idrolizzati, ricco di proteine, amminoacidi, acidi umici
e fulvici e fosforo.
d) Torbe.
e) Pud essere utilizzato anche il compost, il cui uso perd deve essere concordato ed approvato dalla Direzione
Lavori. In ogni caso il compost deve essere munito di analisi chimico-fisiche che ne attestino la conformita a
quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento all’assenza di sostanze inquinanti e/o
tossiche.

Art. 7. Legnami e prodotti a base di legno

Si intendono per legnami e prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla
trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, pali ecc. | prodotti
di seguito descritti vengono considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione
d'uso. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

. Il legno non deve presentare alcun difetto o danneggiamento che ne comprometta il valore d'uso.
2. Non sono in ogni caso ammissibili nel legno la presenza di larve e uova di insetti e fenomeni di putrefazione. Per i
legni con particolari funzioni statiche, indicati nel progetto o dalla Direzione dei lavori, non sono inoltre ammissibili la
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cipollatura, i nodi risultanti dall'inserzione di rami stroncati o ammalati, la fibratura elicoidale, i cretti formatisi in
conseguenza del gelo o di scariche di fulmine, le perforazioni dovute ad insetti o vischio.

3. Dovranno essere impiegate le specie legnose che presentano migliori caratteristiche di stabilita con riferimento
al rigonfiamento ed al ritiro conseguenti alle variazioni di umidita. Il legno deve essere inserito in opera con
un'umidita il piu possibile uguale a quella prevista come valore medio durante il periodo di utilizzazione. Durante
le operazioni di trasporto e di accatastamento, si fara dunque attenzione affinché tale valore medio di umidita non
venga modificato.

4. Tutti i legni che hanno funzioni statiche e negli altri casi secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori,
dovranno provenire da foreste a certificazione di origine (FSC e PEFC) e governate ad alto fusto secondo i principi
della selvicoltura naturalistica. Impregnato mediante un trattamento a pressione (12 bar) all'interno di un autoclave
a gestione computerizzata, questo ciclo di impregnazione, che rispetta la norma DIN 68800-3, € svolto in modo da
raggiungere la classe di penetrazione P8 secondo UNI EN 351-1 (impregnazione di tutto I'alburno) al fine di poter
impiegare il legno in classe di rischio biologico 4 secondo UNI EN 335 cioé a contatto permanente con il terreno
od acqua dolce.

5. I legni che vengono forniti in cantiere gia trattati devono essere muniti di un certificato che indichi il nome e
l'indirizzo dell'esecutore del trattamento, la data del trattamento, le sostanze usate con i relativi certificati di
controllo da parte di Istituti qualificati, le quantita di sostanze usate in g/m2 e ml/m2 di superficie, ovvero in
kg/m3 di volume del legno.

6. Qualora il trattamento venga effettuato in cantiere, le sostanze usate devono essere munite di un certificato di
controllo da parte di un Istituto qualificato, che specifichi I'efficacia del prodotto (contro funghi o insetti, per legni
esposti alle intemperie od a contatto con I'acqua ed il suolo ecc.), nonché il tipo di trattamento piu adatto.

7. Secondo le indicazioni della Direzione dei lavori, verranno utilizzati legni trattati con sistemi di impregnazione
profonda mediante apposite attrezzature operanti sotto pressione, ovvero legni trattati con sistemi di
verniciatura o immersione.

8. Nel caso in cui vengano utilizzati legni trattati con sistemi di impregnazione profonda, dovranno essere

prodotti - su richiesta della Direzione dei lavori - i diagrammi con la registrazione delle modalita processuali.

Nel caso in cui vengano utilizzati legni trattati con sistemi di verniciatura o immersione, il quantitativo minimo

delle sostanze da applicare dovra comunque essere superiore a 90 g/ m2 per le sostanze solubili in acqua ed

a 350 ml/ m2 per le sostanze oleose.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture, pavimentazioni,

coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente Capitolato ed alle prescrizioni del progetto.

| segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si

intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £ 10 mm;

- tolleranze sullo spessore: + 2 mm;

- umidita non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 8829;

- difetti visibili non ammessi;

- trattamenti preservanti non ammessi;
ove necessario possono essere prese a riferimento le indicazioni riportate dalle norme ISO 1029, ISO 1030,
ISO 1031, riferite ai Segati di conifere - Difetti - Classificazione; Misurazione; Termini e definizioni; ed alle
norme ISO 2299, 1ISO 2300, ISO 2301, riferite ai Segati di latifoglie - Difetti - Classificazione; Misurazione;
Termini e definizioni. | pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli
relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 316:
La superficie potra essere:

- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura)

- levigata (quando ha subito la levigatura)

- rivestita su uno o due facce (Ad esempio: placcatura, carte impregnate, smalti, altri).
Funzionalmente avranno le caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 317, UNI EN 318, UNI EN 319, UNI
EN 320, UNI EN 321:

- resistenza a compressione di 80 kg/cm2 minimo

- resistenza a flessione di 90 kg/cm2 minimo
| pannelli a base di particelle di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi
alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £ 5 mm;

- tolleranze sullo spessore: + 0,5 mm;

- umidita del 10%: + 3%;

- massa volumica 600 kg/m3;

- superficie: levigata o rivestita;

- resistenza al distacco degli strati esterni 70 kg/cm2 minimo.
Funzionalmente avranno le caratteristiche rispondenti alla norma SS UNIV 40.03.093.0:
| pannelli di legno compensato e paniforti, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli
relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
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- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £ 5 mm (UNI EN 315);

- tolleranze sullo spessore: £ 1 mm (UNI EN 315);

- umiditad non maggiore del 12%;

- grado di incollaggio almeno 5, misurato secondo le norme UNI EN 314/1 ed UNI
314/2. Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:

- resistenza a trazione 90 kg/cm2 minimo, misurata secondo UNI 6480;

- resistenza a flessione statica 100 kg/cm2 minimo, misurata secondo UNI 6483.

Art. 8. Materiali ferrosi e metalli vari

A) Materiali ferrosi - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, sbrecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 29.2.1908 modificato dal R.D. 15/7/1925 e
presentare inoltre, a seconda della loro qualita i seguenti requisiti:

*) Ferro - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita.

*) Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nelle varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro,
dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare, per la
prima varieta sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a freddo ed a caldo senza che ne derivino
screpolature o alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla
rottura dovra presentare struttura lucente e finemente granulare.

*) Acciaio fuso in getti - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere di
prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

*) Ghisa - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la
resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E' assolutamente escluso I'uso di ghise fosforose.

B) Metalli vari - Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutte gli altri metalli o leghe metalliche da
impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di
lavori cui sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la
durata.

Art. 9. Prodotti diversi

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. 1l Direttore dei lavori, ai fini
della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere
un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole, i giunti tra elementi edilizi
con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle
seguenti caratteristiche:

compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

- diagramma forza/deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto

al quale sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la loro funzionalita;

durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od
alle norme UNI 9610 e 9611 e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai
valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per
diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel
progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono i prodotti forniti rispondenti alle seguenti
caratteristiche:

compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con un decadimento delle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita;
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- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di
destinazione;

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI
e/o é in possesso di
attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla
Direzione dei lavori.
Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti e di
drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.
Si distinguono in:

- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
- nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento
meccanico (agugliatura), chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti
da fiocco o da filamento continuo.
Quando non & specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche secondo i modelli di controllo riportati nelle norme:
UNI 8279/1/3/4/12/13/17 e UNI 8986.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma
UNI e/o € in possesso di attestato di conformita; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed
accettati dalla Direzione dei lavori.
Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide,
ecc.). Per i nontessuti dovra essere precisato:

- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
- se il trattamento legante &€ meccanico, chimico o termico;
- il peso unitario.

Art. 10. Piante

1. Le piante devono essere state allevate per scopo ornamentale, adeguatamente preparate per il trapianto e

conformi alle caratteristiche indicate negli elaborati progettuali.

2. Le piante dovranno corrispondere al genere, specie, varieta, cultivar, portamento, colore del fiore e/o delle foglie

richieste: nel caso sia indicata solo la specie si dovra intendere la varieta o cultivar tipica per la zona, individuata in

accordo con la Direzione Lavori.

3. Tutto il materiale vegetale (alberi, arbusti, piante erbacee, bulbi, rizomi, sementi) dovra essere etichettato

singolarmente o per gruppi omogenei, con cartellini resistenti alle intemperie indicanti in maniera chiara e leggibile

la denominazione botanica (Genere, specie, varieta o cultivar) cosi come definita dal “Codice internazionale di

nomenclatura per piante coltivate (CINPC)”. Tutte le piante fornite dovranno essere di ottima qualita e conformi agli

standard correnti di mercato per le piante “extra” o di “prima scelta”.

4. Dove richiesto dalla normativa vigente il materiale vegetale dovra essere accompagnato dal “passaporto delle
piante”.

5. Le piante dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi natura, grosse cicatrici o

danni conseguenti a urti, grandine, legature, ustioni da sole, gelo o altro tipo di danno. Dovranno altresi essere

esente da attacchi (in corso o passati) di fitofagi e/o patogeni, prive di deformazioni o alterazioni di qualsiasi

natura inclusa la “filatura” (pianta eccessivamente sviluppata verso I'alto).

6. Le piante dovranno essere state adeguatamente allevate in vivaio con corrette potature di formazione della

chioma. Le piante dovranno presentare uno sviluppo sufficiente della vegetazione dell’'ultimo anno, sintomo di

buone condizioni di allevamento.

7. Le piante fornite in contenitore devono aver trascorso, nel contenitore di fornitura, almeno una stagione

vegetativa e aver sviluppato un apparato radicale abbondante in tutto il volume a disposizione.

8. Non saranno accettate piante con apparato radicale a “spirale” attorno al contenitore o che fuoriesce da esso.

9. Le piante fornite in zolla dovranno essere ben imballate con un involucro totalmente biodegradabile, rivestito

con rete di ferro non zincato a maglia larga. L’apparato radicale dovra essere ben accestito, ricco di radici

secondarie sane e vitali, privo di tagli con diametro superiore a 3 cm. Il terreno che circondera le radici dovra

essere ben aderente e senza crepe.

10. Le piante a radice nuda, dovranno essere state estirpate esclusivamente nel periodo di riposo vegetativo

(periodo compreso tra la totale perdita di foglie e la schiusura delle prime gemme terminali), e mantenute con i

loro apparati radicali sempre adeguatamente coperti in modo da evitarne il disseccamento.

11. La Direzione Lavori si riserva di esaminare I'apparato radicale per verificare se il materiale vegetale abbia

| requisiti richiesti.

12. Nel caso siano richieste dal progetto piante forestali, queste devono provenire da vivai specializzati posti il piu

possibile vicino all'area di impianto e ottenute con seme di provenienza locale.

13. Le piante da utilizzare nei viali o nei filari dovranno essere uniformi nella dimensione, forma della chioma e

portamento.
14. L’Appaltatore deve comunicare anticipatamente alla Direzione Lavori il vivaio/i di provenienza del materiale
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vegetale. La Direzione Lavori potra effettuare, insieme all’Appaltatore, visite ai vivaio/i di provenienza per
scegliere le singole piante, riservandosi la facolta di scartare, a proprio insindacabile giudizio, quelle non
rispondenti alle caratteristiche indicate negli elaborati progettuali in quanto non conformi ai requisiti fisiologici,
fitosanitari ed estetici richiesti o che non ritenga comunque adatte al lavoro da realizzare.

15. Le principali caratteristiche che definiscono gli standard di fornitura delle piante sono:

a) Apparato radicale: per le piante in contenitore la misura di riferimento € il volume del contenitore espresso in
litri. Le piante non fornite in contenitore devono avere una zolla di diametro pari a 3 volte la circonferenza del
tronco misurato ad 1 metro di altezza.

b) Circonferenza del tronco: & definita per piante monocormiche (ad alberetto), € misurata ad un metro da terra
(colletto), ed € espressa in cm e in classi di 2 cm fino a 20 cm, in classi di 5 cm da 20 a 40 cm e in classi di 10 cm
per circonferenze superiori.

c) Altezza del tronco: indicata per piante ad alberetto o palme, € misurata a partire dal colletto ed espressa in cm.

d) Altezza e/o larghezza: € considerata per piante policormiche (con piu fusti) e/o ramificate dal basso (es. piante
fastigiate), &€ espressa in cm, in classi di 20 cm fino a misure di 1 m, in classi di 25 cm per misure da 100 cm a 250
cm, in classi di 50 cm per misure da 250 cm a 500 cm e in classi di 100 cm per misure superiori ai 500 cm.

10.1. Alberi

1.La chioma degli alberi dovra essere correttamente ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e
distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa. Gli alberi dovranno presentare una
“freccia“ centrale sana e vitale, fatta eccezione per le varieta pendule o con forma globosa.

2. Gli alberi destinati alla formazione dei viali o comunque posti lungo zone di passaggio di persone,
dovranno avere un’altezza dell'impalcatura dei rami pari ad almeno 2,5 m.

3. Nel caso siano richieste piante ramificate dalla base, queste dovranno presentare un fusto centrale diritto, con
ramificazioni inserite a partire dal colletto. Tali ramificazioni dovranno essere inserite uniformemente sul fusto in
tutta la sua circonferenza e altezza.

4. Nel caso in cui siano richieste piante a piu fusti (policormiche), questi dovranno essere almeno tre, omogenei nel
diametro e distribuiti in maniera equilibrata.

5. Le piante devono avere subito i necessari trapianti in vivaio, I'ultimo dei quali da non piu di due/tre anni.

6. Le zolle e i contenitori dovranno essere proporzionati alle dimensioni e allo sviluppo della pianta e rispettare un
rapporto tra il diametro della zolla o del vaso e la circonferenza del tronco misurato ad 1 metro dal colletto, di 3:1.
La zolla dovra inoltre avere un’altezza pari almeno ai 4/5 del suo diametro.

10.2. Arbusti, cespugli e rampicanti

1. Gli arbusti e i cespugli devono essere ramificati a partire dal colletto, con almeno tre ramificazioni ed

avere altezza proporzionale al diametro della chioma.

2. La chioma dovra essere correttamente ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione.

3. Le piante rampicanti, sarmentose e ricadenti oltre alle caratteristiche sopra descritte dovranno essere sempre
fornite in contenitore o in zolla e presentare getti ben sviluppati e vigorosi di lunghezza pari a quanto indicato nel
progetto (dal colletto all’apice vegetativo piu lungo).

10.3. Erbacee

1. Sono le piante che non hanno una struttura aerea legnosa e possono essere definite nelle seguenti
categorie: annuali, biennali, perenni, graminacee, aromatiche, acquatiche ecc..

2.Sono da preferire fornite in vaso o contenitore e presentare un apparato radicale (visibile asportando il
contenitore) ben sviluppato e vitale.

3. Se in vegetazione, la parte vegetativa dovra essere correttamente ramificata e ben sviluppata, uniforme ed
equilibrata per simmetria e distribuzione. Le piante tappezzanti dovranno avere un numero di ramificazioni tale da
assicurare una veloce e uniforme copertura.

10.4. Bulbi, tuberi, rizomi

1. Le piante fornite sotto forma di bulbi e tuberi dovranno essere delle dimensioni richieste (diametro), mentre
quelli sotto forma di rizomi dovranno avere almeno tre gemme vitali. Il materiale dovra essere sano, ben
conservato, turgido e in riposo vegetativo.

10.5. Sementi

1. L’Appaltatore dovra fornire sementi di ottima qualita, selezionate e rispondenti esattamente al
genere, specie e varieta richieste, fornite nella confezione originale sigillata riportante in etichetta tutte
le indicazioni previste dalla normativa vigente.
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2. Le sementi non immediatamente utilizzate, dovranno essere conservate in locali freschi e privi di umidita.

Art. 11. Materiali vari per ingegneria naturalistica
1.1. Reti in materiale naturale.

1. Le reti in materiale biodegradabile (juta o cocco) dovranno essere della tipologia specificata in progetto
determinata dalla grammatura indicata (gr/mq)

1.2. Talee e sementi.

1. Le talee di salici o altre specie dovranno essere di eta non inferiore a 2-3 anni, adatte alla piantagione in
apposita buca o per infissione, dei tipi e delle specie previsti dal progetto esecutivo e dalla D.L.

2. Le sementi per l'inerbimento dovranno essere di prima qualita, rispettando le quantita/mqg secondo le miscele
descritte nella relazione generale e seminando prima le leguminose e poi le graminacee. La semina avverra
dopo accurata preparazione del terreno, previa stesura di uno strato di torba o letame ove richiesto dalla
Direzione lavori.

1.3. Ferro.

1. I materiali in ferro (filo di ferro, reti metalliche, funi metalliche) devono essere zincati. Le reti metalliche
devono essere zincate, con spessore minimo dei fili pari a 3 mm (2,2 mm per i gabbioni) e larghezza delle
maglie non superiore a 100 mm.

1.4. Legname

1. La paleria di legno dovra essere di essenza forte (larice, castagno), scortecciati, ben diritti, di taglio fresco,
conguagliati alla superficie ed esenti da carie. Il loro diametro sara misurato a meta della lunghezza. La parte
inferiore del palo potra essere sagomata a punta e munita di cuspide di ferro, ove prescritto.

CAPITOLO 2 - MODALITA D ESECUZIONE

Art. 12. Prescrizioni tecniche per I'esecuzione dei lavori

1. Per regola generale, nell'eseguire dei lavori I'impresa dovra attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché alle
norme e prescrizioni che negli articoli seguenti vengono date per le principali categorie dei lavori.

2. Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente capitolato ed annesso elenco,
prescritte speciali norme, I'impresa dovra seguire i migliori procedimenti della tecnica attenendosi agli ordini che
all'uopo impartira la D.L.

3. Per tutto quanto concerne le modalita di esecuzione delle varie categorie di lavori valgono le norme contenute nel
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Per tutti gli altri lavori previsti nell’elenco delle voci ma non specificati negli articoli sopracitati dei Capitolati
Speciali anzidetti, che si rendessero necessari, si seguiranno le norme che di volta in volta verranno impartite
dalla Direzione dei Lavori.

5. Nell’esecuzione delle opere compiute sotto descritte I'Appaltatore dovra ritenersi compensato per tutti gli oneri e
le spese che esso dovra incontrare per:

a) la pulizia da vegetazione e la riprofilatura e regolarizzazione delle scarpate o pareti oggetto di intervento, anche
in roccia, la formazione di gradoni, il successivo rinterro attorno e sopra le opere realizzate di qualsiasi genere,
secondo le sagome definitive di progetto. Restano esclusi solo gli scavi di sbancamento con allontanamento del
materiale, che verranno calcolati a parte;

b) le puntellature, shadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni del
presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi,
deterioramenti e perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

c) le impalcature, i ponti, le rampe, le piste e le costruzioni provvisorie occorrenti sia per la esecuzione delle
opere, sia per consentire gli accessi ai posti di scavo e sia, infine, per garantire la continuita di passaggi,
attraversamenti etc;

d) il ripristino della zona di cantiere con rimozione dei rifiuti, la risistemazione del terreno in zona cantiere secondo
il profilo preesistente, la eliminazione delle opere provvisorie in alveo, su sponda o in area di cantiere;

e) le opere in terra o i manufatti di difesa di scavi in presenza d'acqua, compresi tutti gli oneri per I'acquisto del
legname e degli elementi metallici necessari per l'esecuzione di paratie provvisorie, la mano d'opera e
macchinario necessario per la posa in opera delle difese e per la loro successiva rimozione.

12.1. Rilievi — Capisaldi - Tracciati
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1. Al momento della consegna dei lavori I'’Appaltatore dovra verificare la rispondenza dei piani quotati, delle
sezioni e dei profili di progetto allegati al contratto richiedendo gli eventuali chiarimenti necessari alla piena
comprensione di tutti gli aspetti utili finalizzati al corretto svolgimento dei lavori da eseguire. Qualora, durante la
consegna dei lavori, non dovessero emergere elementi di discordanza tra lo stato dei luoghi e gli elaborati
progettuali o I'appaltatore non dovesse sollevare eccezioni di sorta, tutti gli aspetti relativi al progetto e al suo
posizionamento sull’area prevista devono intendersi come definitivamente accettati nei modi previsti e indicati
negli elaborati progettuali.

2. Durante I'esecuzione delle opere sara onere dell’appaltatore provvedere alla realizzazione e conservazione di
capisaldi di facile individuazione e delle opere di tracciamento e picchettazione delle aree interessate dai lavori da
eseguire; la creazione o la conservazione dei capisaldi necessari all’esecuzione dei lavori sara effettuata con
I'impiego di modine e strutture provvisorie di riferimento in base alle quali si eseguira il successivo tracciamento.

12.2. Salvaguardia delle condizioni agronomiche nelle aree verdi

1. L’Appaltatore dovra eseguire tutte le operazioni previste dal progetto, o comunque necessarie alla realizzazione

dell’opera, con modalita che non compromettano in nessun modo le condizioni agronomiche e strutturali del terreno

delle aree destinate alle opere a verde.

2. In particolare dovra:

a) programmare tutte le fasi di lavorazione e le operazioni di cantiere in modo da transitare od operare il meno

possibile sulle aree destinate ad opere a verde;

b) concordare preventivamente con la Direzione Lavori le modalita d’'uso delle aree destinate a verde e, quando

non sia possibile evitarlo, concordando nel contempo tutti gli interventi di bonifica necessari a ripristinare le

condizioni agronomiche originarie;

c) non utilizzare le aree destinate alle opere a verde come deposito temporaneo di materiali, residui di lavorazione o
rifiuti;

d) non operare con automezzi o0 macchine operatrici su suoli bagnati o umidi;

3. Qualora I’Appaltatore abbia causato, anche al di fuori dei casi previsti e concordati, situazioni di compattazione

del suolo o abbia in ogni caso compromesso le condizioni agronomiche originarie, la Direzione Lavori ha facolta di

richiedere all’Appaltatore, senza che nulla venga eccepito, I'esecuzione delle necessarie operazioni di ripristino

delle condizioni agronomiche ideali mediante I'eventuale bonifica, intesa come asporto di profili di suolo fortemente

compattati, la cui fertilita non possa essere a breve ripristinata a giudizio della Direzione Lavori, ed il riporto di

terreno di coltivo fertile,

compreso eventuali oneri di discarica, e/o la scarifica e dissodamento delle aree compattate. Le operazioni suddette
sono a carico dell’Appaltatore e potranno essere richieste ogniqualvolta la Direzione Lavori ne ravvisi la necessita.

12.3. Tutela della vegetazione esistente

1. Le piante che le tavole di progetto indicano da mantenere dovranno essere opportunamente contrassegnate
dall’Appaltatore prima dell’inizio lavori. Nel caso di operazioni da eseguirsi con macchine operatrici o
attrezzature pesanti nelle vicinanze degli alberi I’Appaltatore dovra porre la massima attenzione al fine di evitare
danneggiamenti al tronco e/o alle branche.

2. Nel caso del protrarsi delle operazioni, o su richiesta della Direzione Lavori, I’Appaltatore dovra provvedere a
realizzare un’apposita protezione per i tronchi con tavole in legno saldamente legate al tronco e di altezza
consona allo scopo.

3. Analogamente a quanto previsto per le piante arboree, particolare attenzione dovra essere posta per non
danneggiare gli arbusti e le piante erbacee esistenti e da conservare. In particolare, andra di norma evitato il
calpestamento, dovuto al passaggio dei mezzi meccanici e degli addetti ai lavori, delle zone da salvaguardare
nonché il deposito, anche se temporaneo, di materiale pesante e/o “potenzialmente inquinante” sulle stesse.

4. Al fine di non compromettere o danneggiare gli apparati radicali I’Appaltatore dovra porre particolare attenzione a
tutte le operazioni che comportano degli scavi o altre operazioni potenzialmente pericolose nelle vicinanze delle
piante da salvaguardare.

5. A tale scopo si definisce Area di Protezione Radicale (APR) un’area circolare attorno alla pianta da
assoggettare a particolare tutela; se non diversamente specificato negli elaborati di progetto la APR
corrisponde:

- Per specie di 1° grandezza (altezza a maturita > 18 m): area circolare di raggio 6 m

- Per specie di 2° grandezza (altezza a maturita 12-18 m): area circolare di raggio 4 m

- Per specie di 3° grandezza (altezza a maturita < 12 m): area circolare di raggio 2 m

6. Nella APR, come sopra definita, sono in generale vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o
morte della pianta quali impermeabilizzazione del suolo, passaggio o parcheggio di autoveicoli 0 mezzi meccanici,
deposito di materiali, sversamento di sostanze tossiche o dannose alla pianta (cemento, calce), scavi, sterri e
riporti di terreno.

7. Tutte le operazioni che ricadono all'interno delle APR richiedono la preventiva approvazione da parte della
Direzione Lavori e dovranno essere eseguite arrecando il minore danno possibile alle piante e adottando le
seguenti prescrizioni minime:
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a) il transito di mezzi pesanti & consentito solo con condizioni di terreno asciutto e predisponendo a terra manufatti
idonei a ripartire il peso sulla superficie (tavolati, letto di inerti, ecc.).

b) eventuali lavori di scavo nellarea APR dovranno, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori, essere
eseguiti manualmente o con attrezzatura pneumatica al fine di verificare la presenza e la localizzazione di radici di
diametro superiore a 5 cm.

c) gli eventuali accidentali tagli alle radici provocati con macchine operatrici devono essere corretti con taglio netto
eseguito con utensili affilati e preventivamente disinfettati.

d) gli scavi effettuati in zona APR non devono rimanere aperti piu di una settimana.

8. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, si provvedera al riempimento provvisorio dello scavo oppure alla
copertura delle radici con biostuoie mantenendo le stesse umide per tutto il periodo di apertura dello scavo.

12.4. Danni causati alle piante

1. Qualora I’Appaltatore causi danni di lieve entita al tronco e ai rami o agli apparati radicali (scortecciamenti,
rotture, etc.), che richiedano l'intervento di operatori specializzati per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni
di rami, ecc., I’Appaltatore risarcira la Stazione Appaltante per un importo pari alla spesa sostenuta per l'intervento
effettuato sulla pianta danneggiata applicando i prezzi correnti.

2. Per danni consistenti e giudicati non recuperabili che causino, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, la
riduzione del valore ornamentale o la morte della pianta, si procedera al calcolo di un’indennita che I’Appaltatore
risarcira alla Stazione Appaltante pari al valore ornamentale e/o al danno biologico.

3.

A) SCAVI, RILEVATI E DEMOLIZIONI

Art. 13. Norme di prelievo dei campioni

L'Impresa ha I'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a
quelle di campioni da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento e d'invio di campioni
presso l'lstituto scelto dalla Direzione Lavori. Dei campioni, che saranno prelevati in presenza di personale
tecnico dell'lmpresa, potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio munendoli di sigilli e firme
del Direttore Lavori e dell'lmpresa, nei modi piu adatti a garantire l'autenticita. In particolare:
a. Materiali bituminosi: per il prelevamento di campioni sia di bitume puro, sia di bitume liquido, da sottoporre al
l'indagine di controllo, si procedera come segue. Ove la fornitura sia fatta in fusti od in recipienti analoghi, verra
scelto almeno un fusto od un recipiente su ogni 50 o frazione. Da ciascuno di detti fusti o recipienti, o qualora il
materiale si trovi allo stato liquescente, dovra prelevarsene un decimetro cubo, avendo cura che il contenuto sia
reso preventivamente omogeneo. | prelevamenti testé fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del
gruppo di recipienti al quale si riferiscono. Qualora invece il materiale si trovi allo stato pastoso, si dovra prelevare
per ciascun campione un peso non inferiore ad un chilogrammo. Per il prelevamento dei campioni di emulsione
bituminosa da sottoporre al controllo si procedera come segue. L'emulsione dovra essere prelevata in modo che
rappresenti le caratteristiche medie delle partite a cui si riferisce. Ove la fornitura non sia fatta in fusti o recipienti
ogni 50 o frazione. Da ciascuno di tali fusti o recipienti, preventivamente agitati, dovranno ricavarsi tre litri durante
il passaggio dell'emulsione dal fusto stesso in altro analogo recipiente e nel modo seguente: un litro appena
comincia a sgorgare; un litro quando il fusto € a meta; un terzo verso la fine della svuotata. | prelevamenti testé
fatti dai vari recipienti, assunti come rappresentativi della partita, verranno poi riuniti in uno solo, e dopo energico
rimescolamento, si prelevera il campione definitivo in quantita non inferiore ai due litri.
Ove la fornitura non sia fatta in fusti o recipienti analoghi, si preleveranno campioni per mezzo di una sonda,
munita di un tappo di fondo, formando il campione medio come sopra.
b. Materiali dell'articolo precedente
| prelievi avverranno in conformita alle vigenti norme e le prove saranno quelle previste dalle stesse. In assenza
di prove i prelievi e le prove saranno disposte dalla Direzione Lavori in conformita all'importanza delle opere ed
alle garanzie di buona esecuzione.

Art. 14. Lavorazioni del terreno - Dissodamento del suolo nelle aree destinate a verde.

1. Lo scopo principale di tali operazioni &€ di migliorare le condizioni agronomiche e di fertilita, realizzare una
buona permeabilita verticale, aumentare gli scambi di ossigeno, consentire di accumulare riserve idriche e
nutritive ed aumentare I'attivita biotica dei terreni.

2. L’Appaltatore con le operazioni di scarificatura del suolo dovra inoltre portare alla luce ed eliminare rifiuti e/o
materiali inerti di dimensioni incompatibili con il progetto e operare una prima movimentazione del terreno.

3. In particolare la scarificatura & assolutamente necessaria in tutti i casi in cui i vari passaggi dei mezzi
meccanici hanno provocato un compattamento del terreno.

3. Tali lavorazioni devono essere eseguite al termine dei lavori edili, una volta completati i lavori preliminari e
prima delle operazioni di costruzione del verde e della realizzazione degli impianti tecnici, nonché ogni qual volta
si verifichino situazioni di compattazione del suolo.
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4. La Direzione Lavori, nel caso di successive compattazioni del suolo in aree precedentemente scarificate in
seguito al passaggio di mezzi o altre operazioni, ha facolta di chiedere la ripetizione delle operazioni senza

che questo comporti un maggiore onere per la Stazione Appaltante.

5. Le modalita di esecuzione delle operazioni di dissodamento saranno concordate con la Direzione Lavori, in
relazione alla dimensione delle aree e ai vincoli presenti in essa: in generale, in spazi estesi e non vincolati da
sottoservizi la scarifica pud essere eseguita con passaggio incrociato di ripuntatore o altri attrezzi analoghi fino ad
una profondita di 60-70 cm. Invece, in spazi ristretti e/o vincolati da sottoservizi la scarifica pud essere eseguita
con benna di escavatore o miniescavatore per una profondita media di 50/70 cm nelle aree di piantagione e 30/40
cm nelle rimanenti aree.

6. Nelle aree con presenza di sottoservizi la profondita dovra essere adeguatamente ridotta.

7. Nelle aree di protezione radicale (equivalente alla proiezione a terra della chioma) delle piante esistenti, le
modalita di scarifica saranno concordate con la D.L. e comunque senza disturbare le radici della pianta.

8. Nel caso siano previsti riporti di terreno di coltivo inferiori a 30 cm le operazioni di scarificatura e/o dissodamento
devono essere eseguite dopo il riporto e spianamento del terreno stesso per miscelare il terreno d’origine con
quello di riporto evitando la creazione di stratificazioni. Nel caso di riporti superiori a 30 cm tali lavorazioni devono
essere eseguite prima delle operazioni di riporto e stesa del terreno.

9. La scarificatura e/o il dissodamento devono essere eseguite solo su terreno asciutto o ‘in tempera’.

10. Al termine delle operazioni I’Appaltatore dovra asportare tutti gli eventuali residui affioranti provvedendo a
smaltire il materiale raccolto a propria cura e spese e secondo normativa vigente.

11. Le operazioni di scarifica e dissodamento delle aree verdi, se non diversamente specificato nei documenti
contrattuali non costituiscono un onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante e s’intendono comprese nelle
eventuali lavorazioni di movimento terra e/o lavorazioni superficiali (piantagione alberi, aiuole, prati).

Art. 15. Tracciamenti

Prima di eseguire i lavori di scavo e di riporto, I'impresa € obbligata ad eseguire la picchettazione completa
del lotto, disponendo le modine necessarie a determinare con precisione I'andamento delle scarpate, tanto in
scavo quanto in rilevato e curandone la conservazione; analogamente per le opere d'arte.

Art. 16. SCAVI E RILEVATI
16.1. Norme generali

1) Nell’esecuzione delle operazioni di movimento terra I'’Appaltatore deve sempre rispettare gli
obblighi di cui all’art.17.3 “Salvaguardia delle condizioni agronomiche nelle aree verdi”.

2) | materiali derivanti dallo scavo saranno gestiti in conformita alla documentazione prevista dalla normativa
vigente (Piano di Utilizzo).

3) Le operazioni di scavo, sbancamento, sterro, riporto e movimentazione della terra saranno eseguite
dall’Appaltatore con mezzi idonei in relazione al programma lavori e alla tipologia e volumi degli scavi,
rilevati e rinterri.

4) L’Appaltatore durante i lavori di realizzazione dell’opera e fino all’emissione del certificato di regolare
esecuzione dei lavori, € responsabile delle opere realizzate e della loro integrita, ivi comprese la stabilita
delle scarpate e rilevati realizzati nei lavori di movimento terra; sono pertanto a suo carico e sotto la sua
responsabilita tutti i lavori di manutenzione finalizzati a mantenere integre le opere realizzate.

5) Qualora fossero eseguiti maggiori scavi rispetto a quanto previsto dal progetto e dalla documentazione
contrattuale e non richiesti dalla Direzione Lavori, essi non saranno compensati all’Appaltatore. Il
riempimento degli scavi dovra essere eseguito lasciando sempre un leggero colmo superficiale che si
assestera nel tempo o con le successive lavorazioni.

6) Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette, accessi, rampe e
passaggi saranno in accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni del direttore dei lavori.

7) Nell'esecuzione degli scavi si dovra procedere alla rimozione di qualunque cosa possa creare impedimento
o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi dovranno essere tali da impedire frane o
smottamenti e si dovranno approntare le opere necessarie per evitare allagamenti e danneggiamenti dei
lavori eseguiti.

8) Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sara avviato a discarica; qualora si rendesse necessario il
successivo utilizzo, di tutto o parte dello stesso, si provvedera ad un idoneo deposito nell'area del
cantiere.

9) Durante I'esecuzione degli scavi sara vietato, salvo altre prescrizioni, l'uso di esplosivi e, nel caso che la

natura dei lavori o le specifiche prescrizioni ne prevedessero I'uso, il direttore dei lavori autorizzera, con

comunicazione scritta, tali interventi che saranno eseguiti dall'appaltatore sotto la sua piena responsabilita
per eventuali danni a persone o cose e nella completa osservanza della nhormativa vigente a riguardo.

Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e delle loro

caratteristiche, I'appaltatore dovra provvedere, a suo carico, all'esecuzione di tali prove sul luogo o

10

—
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presso i laboratori ufficiali indicati dal direttore dei lavori.

16.2. Protezione scavi

Barriera provvisoria a contorno e difesa di scavi ed opere in acqua, sia per fondazioni che per opere d'arte,
per muri di difesa o di sponda da realizzare mediante infissione nel terreno di pali di abete o pino, doppia
parete di tavoloni di abete, traverse di rinforzo a contrasto tra le due pareti, tutti i materiali occorrenti, le
legature, le chiodature e gli eventuali tiranti.

16.3. Accatastamento e reimpiego del materiale scavato

1. Se il progetto prevede il reimpiego all’interno del cantiere di tutto o una parte del terreno escavato, esso, se
non immediatamente utilizzabile, dovra essere accatastato nelle aree previste dal progetto o indicate dalla
Direzione Lavori, in modo che lo stesso non costituisca intralcio ai diversi lavori previsti per la realizzazione
dell’opera. Il materiale accatastato dovra comunque essere posto sempre ad una certa distanza da alberi ed
arbusti.

2.1 cumuli di terreno dovranno essere accatastati tenendo separate le frazioni provenienti da strati diversi (strato
superficiale fertile e strati profondi) e con caratteristiche chimico-fisiche nettamente diverse. Il terreno fertile dovra
essere accatastato in cumuli non troppo voluminosi.

3. L’Appaltatore dovra inoltre rimuovere preventivamente dal terreno i materiali estranei eventualmente presenti
(macerie, plastica, vetro, materiali metallici, ecc...) e i residui di vegetazione (erba, foglie, radici, ecc...).

4.1 materiali rimossi e separati dal terreno dovranno essere conferiti presso il deposito temporaneo dei rifiuti del
cantiere e tenuti divisi per tipologie omogenee. Successivamente saranno avviati a recupero o smaltimento nel
rispetto della normativa vigente.

5. | successivi riporti del terreno preventivamente accatastato dovranno essere effettuati in modo da evitare il piu
possibile il compattamento del suolo.

6. Il terreno scavato ed eventualmente destinato ad essere gestito come rifiuto dovra essere stoccato nelle aree
indicate dalla Direzione Lavori in un unico cumulo.

16.4. Sterri e riporti — rispetto delle quote di progetto

1. Nell’esecuzione degli sterri e riporti di terreno per il raggiungimento delle quote di progetto, I'’Appaltatore
dovra tener conto dei cali dovuti al’assestamento del terreno.

2. Restano a carico dell’Appaltatore tutti gli ulteriori sterri e riporti che si rendessero necessari per compensare
assestamenti e/o rettificare le quote fino al raggiungimento delle quote di progetto anche con interventi ripetuti e
successivi.

3. Saranno tollerate differenze di +/- 5 cm rispetto alle quote di progetto ove si preveda siano facilmente
compensate e rettificate con le operazioni di formazione dei livelli finali e le lavorazioni superficiali.

16.5. Scavi di shancamento

Saranno considerati scavi di sbancamento quelli necessari per le sistemazioni del terreno, per la
formazione di cassonetti stradali, giardini, piani di appoggio per strutture di fondazione e per l'incasso di
opere poste al di sopra del piano orizzontale passante per il punto piu basso del terreno naturale o di trincee
e scavi preesistenti ed aperti almeno da un lato.

Saranno, inoltre, considerati come sbancamento tutti gli scavi a sezione tale da consentire I'accesso,
con rampe, ai mezzi di scavo ed a quelli per il trasporto dei materiali di risulta.

16.6. Scavi per fondazioni

Saranno considerati scavi per fondazioni quelli posti al di sotto del piano orizzontale passante per il punto piu
basso del terreno naturale o di trincee e scavi preesistenti, a pareti verticali e sezione delimitata al perimetro
delle fondazioni; verranno considerati come scavi di fondazione anche quelli per fogne e condutture con
trincee a sezione obbligata.

Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali e, se necessario, |'appaltatore dovra provvedere
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al posizionamento di puntelli e paratie di sostegno e protezione, restando pienamente responsabile di
eventuali danni a persone o cose provocati da cedimenti del terreno; i piani di fondazione dovranno essere
perfettamente orizzontali e il direttore dei lavori potra richiedere ulteriori sistemazioni dei livelli, anche se non
indicate nei disegni di progetto, senza che |'appaltatore possa avanzare richieste di compensi aggiuntivi.

Tutti gli scavi eseguiti dall'appaltatore, per la creazione di rampe o di aree di manovra dei mezzi, al di
fuori del perimetro indicato, non saranno computati nell'appalto e dovranno essere ricoperti, sempre a carico
dell'appaltatore, a lavori eseguiti.

Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di cantiere o del traffico in
generale, I'appaltatore dovra provvedere, a suo carico, alla creazione di strutture provvisorie per il passaggio
dei mezzi e dovra predisporre un programma di scavo opportuno ed accettato dal direttore dei lavori.

Per gli scavi eseguiti sotto il livello di falda su terreni permeabili e con uno strato d'acqua costante fino a
20 cm. dal fondo dello scavo, I'appaltatore dovra provvedere, a sue spese, all'estrazione della stessa; per
scavi eseguiti a profondita maggiori di 20 cm. dal livello superiore e costante dell'acqua e qualora non fosse
possibile creare dei canali di deflusso, saranno considerati scavi subacquei e computati come tali.

Le suddette prescrizioni non si applicano per gli scavi in presenza d'acqua proveniente da precipitazioni
atmosferiche o rotture di condotte e per i quali I'appaltatore dovra provvedere, a sue spese, all'immediata
estrazione dell'acqua ed alla riparazione dei danni eventualmente causati.

Tutte le operazioni di rinterro dovranno sempre essere autorizzate dal direttore dei lavori.

16.7. Scavi a sezione obbligata

Da eseguire con mezzo meccanico (o, per casi particolari, a mano) in rocce di qualsiasi natura o
consistenza, sia sciolte che compatte con resistenza allo schiacciamento fino a 12 N/mmg. (ca. 120 kgf/cmq.),
asciutte o bagnate, anche se miste a pietre, compreso il taglio e la rimozione di radici e ceppaie, comprese le
opere di sicurezza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta inclusa anche I'eventuale
selezione di materiale idoneo per rilevati e da depositare in apposita area all'interno del cantiere.

16.8. Scavi per I'interramento di impianti tecnologici

1) Modalita di esecuzione degli scavi

- L’Appaltatore, dopo aver eseguito il tracciamento, realizzera gli scavi per I'interramento delle reti
tecnologiche. Il materiale di scavo sara accumulato, per il successivo rinterro, sul fianco dello scavo avendo cura di
tenere separate le diverse tipologie di materiale scavato (strato fertile e strati profondi).

- Il materiale non utilizzato per i rinterri sara gestito in base alle indicazioni del Piano di utilizzo a
spese e cura dell’Appaltatore.

2) Rinterro

- Il rinterro degli scavi realizzati per la posa di impianti tecnici (tubi, cavidotti, drenaggi etc.), sara eseguito
prestando attenzione affinché gli elementi da interrare restino sul fondo dello scavo in posizione corretta e senza
torsioni, piegature o altro.

- Il terreno per il rinterro dovra essere posato in strati successivi di 20 - 25 cm, costipati manualmente
dall’operatore. Ad una quota di 10-15 cm al di sopra delle tubazioni o cavidotti dovra essere distesa una striscia di
segnalazione, in plastica e di colori vivaci con l'indicazione della tipologia di impianto presente.

3) Operazioni di rifinitura per la formazione dei livelli finali.

- Queste operazioni, che si configurano come lavorazioni di rifinitura e rettifica, si eseguono dopo
I'assestamento del terreno nelle aree assoggettate a sterri e riporti e/o ad operazioni di dissodamento. Esse sono
propedeutiche alle lavorazioni finali (aiuole, prati) e comportano sterri e riporti superficiali (+/- 10 cm) e devono
essere eseguite o assistite dalle imprese di giardinaggio.

- Lo scopo delle operazioni in esame €& anche quello di verificare e definire aspetti tecnici quali le pendenze di
scolo delle acque ai punti di raccolta (caditoie, compluvi) o i raccordi alle strutture e percorsi, ed aspetti estetici
legati alle forme e allandamento del terreno, percio la Direzione Lavori si riserva di rettificare le quote finali e
'andamento del terreno, rispetto alle indicazioni di progetto, fino ad ottenere il miglior risultato tecnico ed estetico.
Tutto questo, se non diversamente specificato nella documentazione contrattuale, va compreso nei prezzi unitari e
non pud comportare un ulteriore onere per la Stazione Appaltante.

- Le operazioni possono avvenire per aree parziali, tenuto conto della sequenzialita dei lavori.

16.9. Rilevati
Si considerano rilevati tutte quelle opere in terra realizzate per formare il corpo stradale, le opere di

presidio, le aree per piazzali ed i piani di imposta per le pavimentazioni di qualsiasi tipo.
Secondo la natura delle opere da eseguire I'impresa dovra sottoporre, quando richiesta, al direttore dei
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lavori prima il programma e poi i risultati delle indagini geotecniche, delle prove penetrometriche statiche e/o
dinamiche, prove di carico e tutto quanto necessario a determinare le caratteristiche stratigrafiche,
idrogeologiche e fisico-meccaniche dei terreni di sedime.

Sui campioni indisturbati, semidistrutti o rimaneggiati prelevati nel corso delle indagini si dovranno
eseguire un adeguato numero di prove di laboratorio.

Tutte le operazioni per I'esecuzione di rilevati o rinterri saranno effettuate con l'impiego di materiale
proveniente dai depositi provvisori di cantiere o da altri luoghi scelti dall'appaltatore ed approvati dal direttore
dei lavori, restando tassativamente vietato I'uso di materiale argilloso.

Prima di impiegare i materiali provenienti dagli scavi dello stesso cantiere o dalle cave di prestito,
I'appaltatore dovra eseguire un'accurata serie di indagini per fornire al direttore dei lavori una completa
documentazione in merito alle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali.

La preparazione dell'area dove verra eseguito il rilevato deve prevedere il taglio di eventuali piante,
I'estirpazione delle radici, arbusti, etc. ed il loro avvio a discarica oltre alla completa asportazione del terreno
vegetale sottostante.
| rilevati sono classificati nelle seguenti categorie:

a) rilevati di riempimento;
b) rilevati speciali (terre armate).

Nel primo caso (rilevati da riempimento) il materiale dovra essere steso in strati regolari con densita
uniforme e spessore prestabilito compresa la compattazione eventualmente richiesta dal direttore dei lavori
che dovra essere eseguita per strati di 30 cm. di spessore ed i materiali dovranno presentare, a
compattazione avvenuta, una densita pari al 90% della densita massima di compattazione individuata dalle
prove eseguite in laboratorio.

Nel secondo caso (rilevati in terre armate) dovranno essere impiegati solamente i materiali calcarei e
ghiaiosi vagliati con setacci medio-piccoli nelle dimensioni specificate dalle norme tecniche o dal direttore dei
lavori; questi materiali dovranno comunque essere esenti da residui vegetali 0 sostanze organiche. Quando &
previsto I'uso di armature metalliche, i materiali da impiegare dovranno avere le seguenti caratteristiche:
assenza di solfuri, solfati solubili in acqua minori di 500 mg/Kg, cloruri minori di 100 mg./Kg., Ph compreso tra
5 e10 e resistivita elettrica superiore a 1.000 ohm per cm per opere in ambiente asciutto e superiore a 3.000
ohm per cm per opere immerse in acqua.

In ogni caso la realizzazione di ciascun tipo di rilevato dovra prevedere la stesa del materiale eseguita
per strati di spessore costante e con modalita tali da evitare fenomeni di segregazione; ogni strato dovra
essere messo in opera solo dopo I'approvazione dello stato di compattazione dello strato precedente, lo
spessore di ogni singolo strato dovra essere stabilito sulla base delle indicazioni progettuali o delle eventuali
integrazioni fornite dal direttore dei lavori.

La compattazione sara effettuata dopo aver verificato il contenuto di acqua presente nei materiali da
utilizzare per il rilevato e che dovra essere prossimo (+/- 2%) ai livelli ottimali indicati dalle prove di laboratorio
per ciascun tipo di materiale impiegato. Tutte le operazioni dovranno essere condotte con gradualita ed il
passaggio dei rulli o delle macchine dovra prevedere una sovrapposizione delle fasce di compattazione di
almeno il 10% della larghezza del rullo stesso per garantire una completa uniformita.

Nel caso di compattazioni eseguite su aree o parti di terreno confinanti con murature, paramenti o
manufatti in genere si dovranno utilizzare, entro una distanza di due metri da questi elementi, piastre vibranti
o rulli azionati a mano con le accortezze necessarie a non danneggiare le opere gia realizzate. In questi casi
potra essere richiesto, dal direttore dei lavori, I'uso di 25/50 Kg. di cemento da mescolare per ogni mc. di
materiale da compattare per ottenere degli idonei livelli di stabilizzazione delle aree a ridosso dei manufatti
gia realizzati.

La formazione dei rilevati secondo le specifiche sopraindicate dovra comprendere:

— la preparazione di adeguate pendenze per favorire il deflusso delle acque meteoriche;

— la profilatura delle scarpate;

— eventuali ricarichi di materiale che si rendessero necessari dopo le operazioni di rullaggio e
compattazione dei vari strati;

— le sagomature dei bordi.

16.10. Rinterri

| rinterri o riempimenti di scavi dovranno essere eseguiti con materiali privi di sostanze organiche
provenienti da depositi di cantiere o da altri luoghi comunque soggetti a controllo da parte del direttore dei
lavori e dovranno comprendere:
— spianamenti e sistemazione del terreno di iempimento con mezzi meccanici oppure a mano;
— compattazione a strati non superiori ai 30 cm. di spessore;
— bagnatura ed eventuali ricarichi di materiale da effettuare con le modalita gia indicate.
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Art. 17. DRENAGGI

Le opere di drenaggio saranno realizzate con scavi a sezione obbligata tali da avere un fosso laterale di
scolo lungo i sentieri e delle cunette trasversali riempite con ciottoli e sabbia grossa reperita sul posto.

17.1. Drenaggi con canaline di scolo in legno

Per il drenaggio superficiale saranno previste delle cunette di scolo trasversali in legno di larice con
angolatura di 30° rispetto al piano del percorso. Le canaline verranno installate allo stesso piano del persorso
in terra stabilizzata e saranno ancorate a terra con piantoni in legno infissati nel terreno. Il materiale di cui
saranno costituite sara legno di larice impregnato in autoclave resistente a marcescenze dovute agli eventi
atmosferici.

B) OPERE EDILI

Art. 18. OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO
18.1. Impasti di conglomerato cementizio.

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto nell'allegato
1 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 e dal Capitolo 11.2 delle N.T.C. 2008 riportate nel D. M. Infrastrutture
Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. Ord.).

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. Il
quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-
cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il
conglomerato. L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni
pericolo di aggressivita. L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito
con modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858 che precisa le specifiche tecniche dei
materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprieta del calcestruzzo fresco e indurito. Fissa
inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le
procedure di controllo della sua qualita.

18.2. Controlli sul conglomerato cementizio.

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dal punto 11.2.2 delle N.T.C. 2008. Il
conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto

specificato nel suddetto D.M al punto 1.2.1. La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non
inferiore a quella richiesta dal progetto. Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi:
valutazione preliminare della resistenza, prelievo campioni, controllo di accettazione, controllo della

resistenza in opera, prove complementari.

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei
casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 4.

18.3. Norme di esecuzione per il cemento armato normale.

Nell’ esecuzione delle opere di cemento armato normale I'appaltatore dovra attenersi alle norme contenute nella
legge 5 novembre 1971, n. 1086, nelle relative norme tecniche del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 e dal successivo
D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008. In particolare:
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere convenientemente
compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. Non si deve mettere in opera il
conglomerato a temperature minori di 0
°C, salvoil ricorso ad opportune cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui sopra
possono effettuarsi mediante:
- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;
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- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la lunghezza
di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 40 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra
deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve
superare 6 volte il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di

6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 4.1.6.1 delle N.T.C. 2008.

Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo,

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno di 3 cm
nel caso di solette, setti e pareti, travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo
rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri
agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio
reti). Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il
diametro delle barre medesime e, in ogni caso, hon meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppando
le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione
non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura
all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione € lasciata al
giudizio del Direttore dei lavori.

18.4. Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato.

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso |'appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e delle
N.T.C. 2008. Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera, appaltata saranno eseguiti in base ai
calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati
da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che I'appaltatore dovra presentare alla Direzione dei lavori entro il
termine che gli verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al
contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori. L'esame e
verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in
alcun modo I'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita loro derivanti per legge e per le
precise pattuizioni del contratto.

Art. 19. STRUTTURE IN LEGNO
19.1. Generalita.

Le strutture in legno dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dal D. M.

Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008. In alternativa sono ammesse le progettazioni secondo gli Eurocodici

vigenti.

L'impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed

all'approvazione della Direzione dei lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali

dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e
peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualita dei legni da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture lignee sulle opere di

fondazione. | suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

19.2. Tipologia di legni e componenti
Come specificato per ogni singola opera
19.3. Legno massiccio

Il legno dovra essere classificato secondo la resistenza meccanica e specialmente la resistenza e la rigidezza
devono avere valori affidabili. | criteri di valutazione dovranno basarsi sull'esame a vista dei difetti del legno e
sulla misura non distruttiva di una o piu caratteristiche (vedere ad esempio la norma UNI 8198 FA 145).

| valori di resistenza e di rigidezza devono, ove possibile, essere determinati mediante la norma ISO 8375.
Per la prova dovra essere prelevato un campione rappresentativo ed i provini da sottoporre a prova, ricavati
dal campione, dovranno contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione.
Nelle prove per determinare la resistenza a flessione, il tratto a momento costante deve contenere un difetto
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riduttore di resistenza e determinante per la classificazione, e la sezione resistente sottoposta a trazione
deve essere scelta a caso.

19.4. Caratteristiche tecniche dei materiali in legno

Dovra essere impiegato un legname, specificandone I'essenza, a venatura fine e grana compatta, onde
prevenire il formarsi di schegge. Inoltre I'essenza impiegata dovra avere buone caratteristiche proprie di
resistenza agli agenti atmosferici e naturali (parassiti, funghi, etc.). Il legname impiegato dovra essere
sottoposto a trattamento protettivo consistente in una impregnata con sali di rame, cromo e boro atti a
proteggere il legname stesso dall'attacco dei funghi, insetti, muffe, etc..

Dovra essere certificato il tipo di trattamento impiegato e le caratteristiche chimiche dei prodotti con
particolare attenzione all'atossicita per persone ed animali al contatto sia esso cutaneo o orale. Per quanto
sopra si fa esplicito riferimento all'applicazione della norma TUV EN 1176 e sue parti di cui dovra essere
prodotta opportuna certificazione, da non fraintendere con la garanzia generale dell'attrezzatura gioco che
dovra essere indicata separatamente con apposita dichiarazione. Tutti gli elementi metallici di fissaggio
dovranno essere in lega anticorrosiva o zincati a norma UNI. Inoltre i suddetti elementi dovranno essere
autobloccanti ed avere caratteristiche tali da non permettere, per quanto possibile la manomissione da parte
di persone non autorizzate. Dovranno inoltre avere specifici sistemi di connessione con la struttura in

modo da non risultare sporgenti e pericolosi all'urto, dovranno inoltre avere opportune protezioni in nylon
ispezionabili. Gli eventuali cuscinetti e/o boccole dovranno essere del tipo autolubrificante. Per qualsiasi altro
materiale impiegato, oltre a quelli citati, dovranno essere tenute in massima considerazione la resistenza
all'usura ed agli agenti atmosferici. In particolare le colle, le lacche e le parti in materiale plastico dovranno
essere sprovvisti di sostanze tossiche. Per eventuali pannelli verniciati sara necessaria I'aderenza delle
lacche in conformita alla specifica norma DIN 53151 o EN e sue parti.

Costituira titolo preferenziale la presentazione di apposite certificazioni atte a sottolineare la validita delle
procedure di fabbricazione applicate, nonché il riconoscimento nella struttura delle diverse plastiche utilizzate,
al fine di salvaguardare I'ambiente al momento dell'eventuale alienazione del prodotto. Le strutture dovranno
essere certificate per la rispondenza alla normativa DIN 7926 e certificato di omologazione TUV EN 1176.

19.5. Disposizioni costruttive e controllo dell'esecuzione

Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle considerazioni
pratiche che sono alla base della loro progettazione.

| prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o installati in modo tale da svolgere in modo adeguato
le funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionati.

Per i pilastri e per le travi in cui puo verificarsi instabilita laterale e per elementi di telai, lo scostamento iniziale
dalla rettilineita (eccentricita) misurato a meta luce, deve essere limitato a 1/450 della lunghezza per elementi
lamellari incollati e ad 1/300 della lunghezza per elementi di legno massiccio.

Nella maggior parte dei criteri di classificazione del legname, le limitazioni sulla arcuatura dei pezzi sono
inadeguate ai fini della scelta di tali materiali per fini strutturali: si dovra pertanto far attenzione particolare alla
loro rettilineita. Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in
altro modo.

Il legno ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non dovranno essere esposti a condizioni piu
severe di quelle previste per la struttura finita.

Prima della costruzione il legno dovra essere portato ad un contenuto di umidita il piu vicino possibile a quello
appropriato alle condizioni ambientali in cui si trovera nella struttura finita. Se non si considerano importanti gli
effetti di qualunque ritiro, o se si sostituiscono parti che sono state danneggiate in modo inaccettabile, &
possibile accettare maggiori contenuti di umidita durante la messa in opera, purché ci si rassicuri che al legno
sia consentito di asciugare fino a raggiungere il desiderato contenuto di umidita.

Quando si tiene conto della resistenza dell'incollaggio delle unioni per il calcolo allo stato limite ultimo, si
presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualita che assicuri che I'affidabilita
sia equivalente a quella dei materiali giuntati.

La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovra avvenire in condizioni ambientali controllate.
Quando si tiene conto della rigidita dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite di esercizio, si
presuppone l'applicazione di una ragionevole procedura di controllo di qualita che assicuri che solo una piccola
percentuale dei piani di incollaggio cedera durante la vita della struttura.

Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la miscelazione, le condizioni
ambientali per I'applicazione e la presa, il contenuto di umidita degli elementi lignei e tutti quei fattori
concernenti I'uso appropriato dell'adesivo.

Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l'applicazione, prima di raggiungere la completa
resistenza, si dovra evitare I'applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessario.

Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, fessure, nodi od altri difetti in modo tale da
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non ridurre la capacita portante dei giunti.

In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura e fino
ad una profondita tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della superficie del legno.

La chiodatura incrociata dovra essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal bordo
caricato che dovra essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo.

| fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del bullone
stesso. Sotto la testa e il dato si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spessore di
almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone). Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro
superficie.

Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se necessario dovranno
essere stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidita di equilibrio. Il diametro
minimo degli spinotti & 8

mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di £ 0/0.1 mm e i fori predisposti negli elementi di legno non
dovranno avere un diametro superiore a quello dei perni.

Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. | connettori dovranno essere
inseriti a forza nei relativi alloggiamenti.

Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo inserimento nel
legno. L'operazione di pressatura dovra essere normalmente effettuata con speciali presse o con speciali bulloni
di serraggio aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide da evitare che il legno subisca danni.
Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovra controllare attentamente che esso non abbia
subito danni durante il serraggio. In questo caso la rondella dovra avere almeno la stessa dimensione del
connettore e lo spessore dovra essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza del lato.
| fori per le viti dovranno essere preparati come segue:

a) il foro guida per il gambo dovra avere lo stesso diametro del gambo e profondita pari alla lunghezza del

gambo non filettato;

b) il foro guida per la porzione filettata dovra avere un diametro pari a circa il 50% del diametro del gambo;

c) le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti.

19.6. Documentazione

Tutti i documenti piu significativi e le informazioni necessarie per I'utilizzo in esercizio e per la manutenzione
delle struttura dovranno essere raccolte dalla direzione dei lavori in apposito fascicolo e poi messe a
disposizione della persona che assume la responsabilita della gestione dell'edificio.

19.7. Montaggio

L'assemblaggio dovra essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute. Si dovranno
sostituire gli elementi deformati, e fessurati o malamente inseriti nei giunti.

Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante I'immagazzinamento, il trasporto e la
messa in opera. Se la struttura € caricata o sostenuta in modo diverso da come sara nell'opera finita, si dovra
dimostrare che questa € accettabile anche considerando che tali carichi possono avere effetti dinamici. Nel
caso per esempio di telai ad arco, telai a portale, ecc. si dovranno accuratamente evitare distorsioni nel
sollevamento dalla posizione orizzontale a quella verticale.

I montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto, a
tale riguardo, € previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il
montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.

I montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel
rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per quanto riguarda le
strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio
siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei
collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno
staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i
bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro
sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. E' ammesso |l
serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la
cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.
Per le unioni con bulloni, I'impresa effettuera, alla presenza della Direzione dei lavori, un controllo di serraggio
su un numero adeguato di bulloni.
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19.8. Collaudo tecnologico dei materiali.

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture in legno pervengono dagli stabilimenti, I'lmpresa
dara comunicazione alla Direzione dei lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi, la
destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:

- attestato di controllo;

- dichiarazione che il prodotto € “qualificato” secondo le norme vigenti.

La Direzione dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova
presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di
accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la Direzione dei lavori deve effettuare
presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza
delle proprieta di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'impresa. Le prove e
le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 ed altri
eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.

19.9. Controlli in corso di lavorazione.

L'Impresa dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali
impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovra esibire la
copia a richiesta della Direzione dei lavori.
Alla Direzione dei lavori € riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti
i controlli che riterra opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture
siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.
Il direttore dei lavori dovra accertarsi che siano state effettuate verifiche di:

- controllo sul progetto con verifica dei requisiti e delle condizioni assunte per il progetto;

- controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere;

- controllo sulla struttura dopo il suo completamento.

Il controllo sulla produzione e sull'esecuzione dovra comprendere documenti comprovanti:
- le prove preliminari, per esempio prove sull'adeguatezza dei materiali e dei metodi produttivi;
- controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio:
- per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura, trattamenti e contenuto di
umidita.
- per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo, qualita dell'incollaggio;
- per i connettori: tipo, protezione anticorrosione;
- trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali;
- controllo sulla esattezza delle dimensione e della geometria;
- controllo sull'assemblaggio e sulla messa in opera;
- controllo sui particolari strutturali, per esempio:
- numero dei chiodi, bulloni, ecc.;
- dimensioni dei fori, corretta preforatura;
- interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni;
- controllo finale sul risultato del processo produttivo, per esempio attraverso un'ispezione visuale e prove di carico.
Un programma di controlli dovra specificare i tipi di controllo da effettuare durante I'esercizio ove non sia
adeguatamente assicurato sul lungo periodo il rispetto dei presupposti fondamentali del progetto.

19.10. Documentazione

Tutti i documenti piu significativi e le informazioni necessarie per I'utilizzo in esercizio e per la manutenzione
delle struttura dovranno essere raccolte dalla direzione dei lavori in apposito fascicolo e poi messe a
disposizione della persona che assume la responsabilita della gestione dell'edificio.

Art. 20. PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il terreno interessato dalla opere e che dovra sopportare direttamente o la sovrastruttura o rilevati, verra
preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondita fissata dal progetto o
stabilita dalla Direzione dei lavori.

| piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali radici,
cespugli, alberi. Per I'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui
appresso stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidita in posto, I'lmpresa,
indipendentemente ai controlli che verranno eseguiti dalla Direzione dei lavori, dovra provvedere a tutte le
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prove e determinazioni necessarie.
A tal uopo dovra quindi, a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con le occorrenti attrezzature.
Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilita e modalita d'impiego,
verranno preventivamente fatte eseguire dalla Direzione dei lavori presso un laboratorio pubblico.
Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad un metro di profondita sotto il piano di
posa e riempite le buche cosi costituite si procedera, in ogni caso, ai seguenti controlli;

a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello massimo determinato in

laboratorio;
b) determinazione dell'umidita in sito in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose o limose;
c) determinazione dell'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose.

Art. 21. COSTIPAMENTO DEL TERRENO IN SITO

A) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un rilevato di
altezza minore di 50 cm, si seguiranno le seguenti norme:
a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovra provvedere al costipamento del terreno per uno spessore di almeno
25 cm con adatto macchinario fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari almeno al 95%
di quello massimo ottenuto in laboratorio;
b) per le terre limose, in assenza d'acqua, si procedera come al precedente capo a);
c) per le terre argillose si provvedera alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro idoneo, in
modo da ottenere un conglomerato a legante naturale, compatto ed impermeabile, dello spessore che verra
indicato volta per volta e costipato fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari al 95% del massimo
ottenuto in laboratorio. Nel caso in cui le condizioni idrauliche siano particolarmente cattive, il provvedimento di cui
sopra sara integrato con opportune opere di drenaggio.
B) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di 0,50 m:
a) per terre sabbiose o ghiaiose si procedera al costipamento del terreno con adatto macchinario per uno spessore
di almeno 25 cm, fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari all'85% del massimo ottenuto in
laboratorio per rilevati aventi un'altezza da 0,50 m a 3 m, e pari all'80% per rilevati aventi un'altezza superiore a 3
m;
b) per le terre limose, in assenza di acqua, si procedera come indicato al comma a);
c) per le terre argillose si procedera analogamente a quanto indicato al punto c) del Capo A).
In presenza di terre torbose si procedera in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo sabbioso-
ghiaioso per uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.

Art. 22. MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO A STABILIZZAZIONE MECCANICA

Per i percorsi in terre stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti si adoperera
una idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo di argilla da 0,074 mm sino alla
ghiaia (ciottoli) o pietrisco con massime dimensioni di 50 mm.

La relativa curva granulometrica dovra essere contenuta tra le curve limiti che determinano il fuso di Talbot. Lo
strato dovra avere un indice di plasticita tra 6 e 9 (salvo, in condizioni particolari secondo rilievi di laboratorio,
alzare il limite superiore che puo essere generalmente conveniente salga a 10) per avere garanzie che né la
sovrastruttura si disgreghi né, quando la superficie & bagnata, sia incisa

dalle ruote, ed in modo da realizzare un vero e proprio calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A tal
fine si dovra altresi avere un limite di liquidita inferiore a 35 e ad un C.B.R. saturo a 2,5 mm di penetrazione
non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato stabilizzato

sara determinato in relazione alla portanza anche del sottofondo e dei carichi che dovranno essere sopportati
per il traffico (max 8 kg/cm? previsto per pneumatici di grossi automezzi dal nuovo Codice della strada)
mediante la prova di punzonamento C.B.R. (California bearing

ratio) su campione compattato preventivamente col metodo Proctor.

Il materiale granulometrico - tanto che sia tout venant di cava o di frantumazione, tanto che provenga da banchi
alluvionali opportunamente vagliati, il cui scavo debba essere corretto con materiali di aggiunta, ovvero
parzialmente frantumati per assicurare un maggior ancoraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di
argilla - deve essere steso in cordoni lungo la superficie stradale.

Successivamente si procede al mescolamento per ottenere una buona omogeneizzazione mediante
motograders ed alla contemporanea stesa sulla superficie stradale. Poi, dopo conveniente umidificazione in
relazione alle condizioni ambientali, si compatta lo strato con rulli

gommati o vibranti sino ad ottenere una densita in posto non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con
la prova AASHO modificata.

Per I'impiego, la qualita, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione I'Appaltatore sara tenuto a
prestarsi in ogni tempo, a sue cure e spese, alle prove dei materiali da impiegare o impiegati presso un Istituto
sperimentale ufficiale. Le prove da eseguirsi correntemente saranno I'analisi granulometrica meccanica, i limiti
di plasticita e fluidita, densita massima ed umidita ottima (prove di Proctor), portanza

(C.B.R.) e rigonfiabilita, umidita in posto, densita in posto.

Il laboratorio da campo messo a disposizione dall'Appaltatore alla Direzione dei lavori dovra essere dotato di:
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a) una serie di setacci per i pietrischetti diametri 25, 15, 10, 5, 2; per le terre serie A.S.T.M. 10, 20, 40, 80, 140, 200;
b) un apparecchio Proctor completo;

c) un apparecchio par la determinazione della densita in posto;

d) una stufetta da campo;

e) una bilancia tecnica, di portata di 10 kg ad approssimazione di un grammo.
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Art. 23. CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE

Salvo quanto é detto all'art. "Massicciata a Macadam Ordinario"”per cio che riguarda le semplici compressioni
di massicciate a macadam ordinario, quando si tratti di cilindrare a fondo le stesse massicciate da
conservare a macadam ordinario, o eseguite per spianamento e regolarizzazioni di piani di posa di
pavimentazioni, oppure di cilindrature da eseguire per preparare la massicciata a ricevere
trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni e relativo supporto, o per supporto di pavimentazioni in
conglomerati asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido, ecc., si provvedera all'uopo ed in generale con
rullo compressore a motore del peso non minore di 16 tonnellate.
Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria uniforme non superiore a 3 km.
Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate 14, e la
loro velocita potra essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme di tecnica stradale.
| compressori saranno forniti a pie d'opera dall'lmpresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e con tutto
quanto € necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente disposto per la fornitura di rulli
da parte delllAmministrazione).
Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, I'lmpresa dovra provvedere prontamente alla
riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo possibile.
Il lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai margini della strada e gradatamente proseguito
verso la zona centrale.
Il rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di almeno 20
cm della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a comprimere
anche una zona di banchina di almeno 20 cm di larghezza.
Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia superiori a 12 cm di
altezza misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta la
massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a 12 cm misurata sempre come sopra, la
cilindratura dovra essere eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di 12 cm o frazione,
a partire da quello inferiore.
Quanto alle modalita di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in
3 categorie: 1° di tipo chiuso;
2° di tipo parzialmente aperto;
3° di tipo completamente
aperto;
a seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato, e dei trattamenti o
rivestimenti coi quali € previsto che debba essere protetta.
Qualunque sia il tipo di cilindratura - fatta eccezione delle compressioni di semplice assestamento, occorrenti
per poter aprire al traffico senza disagio del traffico stesso, almeno nel primo periodo, la strada o i tratti da
conservare a macadam semplice - tutte le cilindrature in
genere debbono essere eseguite in modo che la massicciata, ad opera finita e nei limiti resi possibili dal tipo
Cui appartiene, risulti cilindrata a fondo, in modo cioé che gli elementi che la compongono acquistino lo stato
di massimo addensamento. La cilindratura di tipo chiuso, dovra essere eseguita con uso di acqua, pur
tuttavia limitato, per evitare ristagni nella massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che
possa percio essere rammollito e con impiego, durante la cilindratura, di materiale di saturazione,
comunemente detto aggregante, costituito da sabbione pulito e scevro di materie terrose da scegliere fra
quello con discreto
potere legante, o da detrito dello stesso pietrisco, se & prescritto I'impiego del pietrisco e come € opportuno per
questo tipo, purché tali detriti
siano idonei allo scopo. Detto materiale col sussidio dell'acqua e con la cilindratura prolungata in modo
opportuno, ossia condotta a fondo, dovra riempire completamente, od almeno il piu che sia possibile, i vuoti che
anche nello stato di massimo addensamento del pietrisco restano tra gli elementi del pietrisco stesso.
Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti futuri, si dovranno
aprire frequenti tagli nelle banchine, creando dei canaletti di sfogo con profondita non inferiore allo spessore
della massicciata ed eventuale sottofondo e con pendenza verso I'esterno.
La cilindratura sara protratta fino a completo costipamento col numero di passaggi occorrenti in relazione alla
qualita e durezza dei materiali prescritto per la massicciata, e in ogni caso non mai inferiore a 120 passate.
La cilindratura di tipo semiaperto, a differenza del precedente, dovra essere eseguita con le modalita seguenti:
a) l'impiego di acqua dovra essere pressoché completamente eliminato durante la cilindratura, limitandone I'uso ad
un preliminare innaffiamento moderato del pietrisco prima dello spandimento e configurazione, in modo da
facilitare I'assestamento dei materiali di massicciata durante le prime passate di compressore, ed a qualche
leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente allo strato inferiore da cilindrare per primo
(tenuto conto che normalmente la cilindratura di massicciate per strade di nuova costruzione interessa uno strato
di materiale di spessore superiore ai 12 cm), e cio laddove si verificasse qualche difficolta per ottenere
I'assestamento suddetto. Le ultime passate di compressore, e comunque la cilindratura della zona di massicciata
che si dovesse successivamente cilindrare, al disopra della zona suddetta di 12 cm, dovranno eseguirsi totalmente
a secco;
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b)il materiale di saturazione da impiegare dovra essere della stessa natura, essenzialmente arida e
preferibilmente silicea, nonché almeno della stessa durezza, del materiale durissimo, e pure preferibilmente
siliceo, che verra prescritto ed impiegato per le massicciate da proteggere coi trattamenti superficiali e
rivestimenti suddetti.
Si potra anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco formante la
massicciata (se € previsto impiego di pietrisco), oppure graniglia e pietrischino, sempre dello stesso materiale.
L'impiego dovra essere regolato in modo che la saturazione dei vuoti resti limitata alla parte inferiore della
massicciata e rimangano nella parte superiore per un'altezza di alcuni centimetri i vuoti naturali risultanti dopo
completata la cilindratura; qualora vi sia il dubbio che per la natura o dimensione dei materiali impiegati
possano rimanere in questa parte superiore vuoti eccessivamente voluminosi a danno dell'economia del
successivo trattamento, si dovra provvedere alla loro riduzione unicamente mediante I'esecuzione dell'ultimo
strato, che dovra poi ricevere il trattamento, con opportuna mescolanza di diverse dimensioni dello stesso
materiale di massicciata.
La cilindratura sara eseguita col numero di passate che risultera necessario per ottenere il piu perfetto
costipamento in relazione alla qualita e durezza del materiale di massicciata impiegato, ed in ogni caso con
numero non minore di 80 passate. La cilindratura di tipo completamente aperto differisce a sua volta dagli altri
sopradescritti in quanto deve essere eseguita completamente a secco e senza impiego di sorta di materiali
saturanti i vuoti.
La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione, mediante cilindratura che non & portata subito a
fondo, ma sufficiente a serrare fra loro gli elementi del pietrisco, che deve essere sempre di qualita durissima
e preferibilmente siliceo, con le dimensioni appropriate, all'uopo prescritte nell'art. "Prescrizioni per Ia
Costruzione di Strade con Sovrastruttura in terra stabilizzata'; il definitivo completo costipamento viene
affidato alla cilindratura, da eseguirsi successivamente all'applicazione del trattamento in penetrazione, come
¢ indicato nel citato articolo.

Art. 24. STABILIZZAZIONE A CALCE DI ARGILLE, ARGILLE LIMOSE E LIMI

Miscelazione del terreno in sito con idonea macchina stabilizzatrice e calce, previa asportazione dello strato
di terreno vegetale. La stesa di calce nella quantita pari al 3% sul peso teorico del terreno da stabilizzare € da
effettuare con spanditori di legante idoneamente equipaggiati con sistema di proporzionamento, tale da
assicurare una distribuzione omogenea che non vari al variare della consistenza, conformazione del terreno e
velocita di stesa; la miscelazione della terra con il legante e I'acqua di integrazione se necessaria, in modo da
raggiungere il livello ottimale richiesto per la compattazione; la realizzazione con I'uso di macchinario atto a
scarificare, polverizzare e miscelare uniformemente il materiale; la compattazione da eseguire con l'azione di
rulli adeguati al tipo di terreno (rulli a piastre, rulli vibranti, rulli gommati); il numero adeguato di passate
dipendente dalla densita ottenuta con la prova di compattazione. La polverizzazione e la miscelazione
devono procedere fino a quando tutte le zolle di terreno saranno ridotte a dimensioni tali per cui la
componente argillosa passi interamente attraverso crivelli a maglia quadrata da mm 25; il controllo del
mescolamento deve avvenire mediante pozzetti di ispezione a tutto spessore da eseguirsi ogni m? 5.000 di
terreno trattato. Successivamente alla compattazione si deve provvedere alla perfetta livellazione dello strato
con idonea macchina livellatrice, ed alla compattazione finale dell'ultimo strato.

Art. 25. PAVIMENTAZIONE IN STABILIZZATO NON ADDITIVATO

Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante strato di misto granulare anidro di cava o di
fiume composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 8 e dello spessore di cm 15, posa
di geogriglia a struttura tridimensionale semirigida, riempimento e saturazione delle celle con strato di misto
granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7.5 composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso
granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di
mm 10-15, con strato superficiale di polvere di frantoio dello spessore di cm 3, comprese le idonee rullature a
tre strati separati, lo scavo ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, dello
spessore finito di cm 25, con materiali forniti dalla ditta. La pavimentazione suddetta verra realizzata dopo
scavo di 25/30 cm e posizionamento di Tessuto non tessuto.

Art. 26. GEOGRIGLIA DI STABILIZZAZIONE

Geogriglia di stabilizzazione di pavimentazioni in stabilizzato non additivato.

Griglie tipo geocell serie type M-GG40 di Geoglobe, di h 7,5 cm struttura tridimensionale semirigida a celle, in
poliolefine con densita compresa tra 0.9425 g/cm? e 0.965 g/cm?.

Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche e le prestazioni del prodotto
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Proprieta Valore Test
Polimero Miscela di Poliolefine avente densita di 0.8425 g/cm?, sino a 0.965 g/cm?® ASTM D 1505
Materale di Colore Nero Altri colori disponibili su richiesta N/A
base tabilizzatore alla | d imento di N/A
Stabilizzatori Carbon Black contento al 1% - 2% in peso Stabllizzetors olla luce o Ol/m.pedxmen aciammns
(HALS) 1-2% in peso
ESCR Superato ASTM D 1693
No. di celle Dimensioni & Area
Dimensione ' ricoperta di un
Dettagli delle Altezza Cella fiominale cella Area Cella IarS:I;iza modiio:d)
cele (+/-3mm) (em?) 9 dimensioni regolari
(cm) del modulo (m?)
Proprieta
delle celle e GeoGlobe® 8.5 65mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm *(3 52.7x44.4 1170 5 2.78m x 16.9m =47
dei moduli 5 = = = D
(Esempi) GeoGlobe® 10 65mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm *(3 488 x41.0 1000 5 2.57m x 15.58m = 40
GeoGlobe® 20 65mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm *(3 33.0x27.7 457.0 9 3.09m x 10.52m = 32.50
GeoGlobe® 34 65mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm *(3 264 x22.2 293.1 10 2.78m x 8.44m = 23.50
GeoGlobe® 40 65mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm *(3 244 x205 250.1 10 257Tmx7.79m =20
Trattamento Tutte le Geocelle GeoGlobe® Ruvida con una Perforate con righe multi - orizzontali di fori da
Proprieta i (perforate o non perforate) sono moltitudine di rientranze B50mmn clascuno. 2
della striscia P realizzate con pareti di cella ruvida romboidali di profondita d
0.2 - 0.5mm
Spessore striscia Rugosa > 1.25mm ASTM D 5199
Proprieta Valore Test
2 3 Resistenza della Resistenza della
Resistenza dellaisaldawraza Tagho saldatura, metodo Peel | saldatura, metodo Split
sal::zf;e:ez[ap‘r’z:zm Method A Method B Method C
Saldatura— | perforato (short term) EN1SO 13426-1
Resistenza
del giunto 22.5kN/m 12.7kN/m 24.2kNim
Proprieta*@
Resistenza della ; : 4 .
caldatlira aAInGe Il campione, di larghezza 100 mm, dovra reggere un carico da 72.5kg SuBEaS N/A
termine (Han Tgst) per un periodo minimo di 30 giorni in una stanza avente temperatura di P
9 23°C 42°C
Altezza Cella Resistenza
Strisce totalmente
perforate, Proprieta di
Altre Resistenza 65, 75,100,150,200 mm (+/-3mm)*(3) >19.5 kN/m (con fori da 20mm) GeoGlobe®
Prestazioni di - Test
Resistenzaa | ¢onpessione di due AltezzaiCella Reslstenza Method
Trazione moduli adiacenti con il
sistema di connessione 65, 75,100,150,200 mm (+/-3mm)*G) >19.4 kN/m
GeoGlobe® - Screws

Art. 27. PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA IN STABILIZZATO ADDITIVATA A CARRABILITA LEGGERA

Pavimentazione riportata, a carrabilita leggera (mezzi di pulizia, autoambulanza), in terra stabilizzata e legata,
mediante un sistema che prevede I'utilizzo di idoneo misto granulare naturale di cava come da specifica tecnica,
acqua di impasto, legante-consolidante ecocompatibile a base di ossidi inorganici esente da resine solventi e
composti polimerici tipo STABILSOLID 20.15 di Terra Solida (o prodotti con caratteristiche uguali o superiori),
stabilizzante in polvere a base di silicati, carbonati e fosfati di sodio e potassio, che favoriscano I'azione del
legante-consolidante tramite la neutralizzazione delle pellicole organiche presenti nel terreno, tipo STABILSANA
di Terra Solida (o prodotti similari). Non & prevista ulteriore aggiunta di leganti come calce o cemento. Spessore
10 cm.
Gli additivi utilizzati non devono alterare, a seguito della miscelazione, le caratteristiche cromatiche dell’'inerte
utilizzato. L’inerte utilizzato deve presentare le seguenti caratteristiche, da attestarsi preventivamente con
idonee prove di laboratorio geotecnico:

o Distribuzione granulometrica regolare tipo “misto stabilizzato” in frazione 0/25,

e Componente plastica scarsa o assente (Indice di plasticita IP < 6),

e Passante al setaccio 0,063 mm < 10%

e Perdita in peso Los Angeles LA < 30.

Il dosaggio del legante e dello stabilizzante dovranno garantire le seguenti prestazioni minime:
e Resistenza a compressione uniassiale (CNR 29) a 7 giorni di maturazione non inferiore a 15 MPa,
e Resistenza a trazione indiretta (CNR 97) a 7 giorni di maturazione non inferiore a 1,7 MPa.
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Le suddette prestazioni, cosi come I'umidita ottimale della miscela, dovranno essere individuate
preliminarmente con opportuno studio della miscela in laboratorio e successivamente verificate nella messa
in opera effettiva della pavimentazione con idonei controlli e prelievi.

Prima di procedere alla stesa dello strato miscelato andranno verificate tramite prove di carico su piastra
(CNR 146) le caratteristiche di portanza del sottofondo, che non dovra presentare valori inferiori a 80
MPa (carrabile) e 50 MPa per (non carrabile). La messa in opera dovra avvenire immediatamente dopo la
miscelazione a temperature che dovranno essere comprese tra i 5°C e i 30°C (e comunque non inferiori ai
5°C nelle successive 24-48 ore) e dovra essere eseguita “a regola d’arte”, correggendo tempestivamente
eventuali difetti, per garantire idonee ed omogenee caratteristiche di portanza e durabilita della
pavimentazione.

Eventuali interruzioni e successive riprese di stesa dovranno essere eseguite tramite realizzazione di un
taglio verticale dello strato realizzato.

La stesa deve avvenire preferibilmente ed ove possibile tramite vibrofinitrice, come alternativa in zone di
difficile accesso si procedera alla messa in opera della pavimentazione a mano.

La successiva compattazione sara eseguita tramite rullo compattatore con massa minima pari a 50 q.li, fino
al raggiungimento di un grado di addensamento non inferiore al 95% del valore determinabile in laboratorio
sulla stessa miscela con la prova Proctor modificata (ASTM D 1557).

Lo spessore minimo a compattazione avvenuta dovra risultare non inferiore a 10 cm.

Dovranno essere inoltre eseguiti giunti di dilatazione, da prevedere con spaziatura pari a 2-3 volte la
larghezza della pavimentazione nel caso di realizzazione di percorsi lineari, € non superiore a m 5x5 nel
caso di realizzazione di piazzali. Procedendo con la stesa, al termine della compattazione la pavimentazione
dovra essere tempestivamente e progressivamente protetta dall’asciugatura superficiale precoce, in modo
da consentirne una corretta maturazione: questo sara realizzato tramite trattamento immediato con il
protettivo antievaporante tipo STABILCURE, applicato a spruzzo a bassa pressione in quantitativo di
200/250 g/mq; in alternativa, o come ulteriore precauzione nel caso di condizioni di esposizione
particolarmente sfavorevoli (forte irraggiamento solare, elevate temperature, presenza di vento) la
pavimentazione dovra necessariamente venire ricoperta con tessuto-non-tessuto mantenuto umido per un
periodo di

3-4 giorni. Non dovra inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa.
La manutenzione utile alla conservazione dell’efficienza ottimale e della durabilita della pavimentazione
finita consistera in un trattamento superficiale, da applicare inizialmente e/o occasionalmente secondo
necessita (da verificarsi in funzione dell’evoluzione nel tempo dello stato superficiale della pavimentazione
stessa) consistente nell’applicazione di un prodotto consolidante antipolvere tipo STABILGUARD di Terra
Solida, in quantitativo minimo di 100 g/mq.

La pavimentazione suddetta verra realizzata dopo scavo di 30/40cm e posizionamento di geotessuto, su
uno strato di misto cava rullato per strati successivi dell’altezza totale di 25 cm e pezzatura granulometrica
di 30 mm

Art. 28. GEOTESSUTO

Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o
resine da g/m? 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del
suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m? 110

Art. 29. SABBIA

Gli spazi destinati ai giochi dei bambini piu piccoli sono coperti da sabbia di roccia quarzifera o silicea, non
amiantifera non costipata e asciutta di dimensione granulometrica compresa tra 0,2 e 2 mm e altezza di
circa 30 cm, posata su massicciata di 30-40 cm con interposto strato separatore in TNT.

Art. 30. PAVIMENTAZIONE IN PIETRA, RIVESTIMENTI ED ELEMENTI LAPIDEI
30.1. Pavimentazione in cubetti di pietra di Luserna

Le pavimentazioni in cubetti di pietra di Luserna si realizzeranno su massicciata. La massicciata sara realizzata
con misto cava rullato per strati successivi e pezzatura granulometrica di 30 mm. Verra quindi eseguito il
pavimento con cubetti di pietra di Luserna di dimensioni 8-10 cm, e posati su allettamento di sabbia e cemento
di 6 cm e stilatura dei giunti in cemento.

Superficie antisdrucciolo e posa come da disegni esecutivi e indicazioni DL. || materiale & costituito da “Pietra
di Luserna”, roccia metamorfica scistosa cristallina gneissica, di colore grigio, con peso di volume
approssimativamente di 2600 kg/mc e resistenza alla compressione di circa 1600 kg/cmq, i componenti
mineralogici principali costituiti da ortoclasio, plagioclasio, quarzo, e miche, particolarmente muscovite. La
provenienza dovra essere certificata dalla ditta produttrice e dalla cava di estrazione, ubicata nell’area tipica
tra Luserna San Giovanni e Bagnolo Piemonte. Il materiale dovra essere conforme alla campionatura che in
precedenza alla fornitura sara depositata e sottoposta alla approvazione della Direzione dei Lavori, ma
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I'impresa dovra anche realizzare un campione in opera della pavimentazione della dimensione di 16 mq in
luogo concordato con la DL. Il campione potra anche essere fatto nel sito ove € prevista la pavimentazione ed
essere successivamente

inglobato in questa purché il giunto risulti invisibile. In caso contrario il campione dovra essere demolito e
rimosso. Nella pavimentazione saranno inseriti degli elementi di colore bianco per la realizzazione di prove di
equilibrio.

Art. 31. MASSI DI ROCCE

| massi di roccia, provenienti da cave di natura granitica e non da alveo, saranno sollevati, trasportati e posati
con i mezzi giudicati idonei dall'Appaltatore, ma tali da evitare urti, fessurazioni o avarie tali da pregiudicarne
la resistenza meccanica. Le scogliere saranno formate incastrando con diligenza i massi gli uni con gli altri,
costruendo una muratura compatta e regolare, nelle forme e dimensioni come da disegno esecutivo e
indicazione Direzione Lavori. Il volume minimo dei massi da impiegarsi dovra avere pezzatura di circa
40,00x40,00x40,00 cm di dimensioni;

Art. 32. CORDOLI
32.1. Cordoli in legno

Cordolo posato nel terreno per le delimitazione di aree prative, aiuole o sentieri, costituito da legno idoneo e
durevole di larice, castagno o quercia formato da tavoloni (cm 4x20x300), n. 3 piantoni appuntiti (sezione cm
10/14, altezza cm 70) posati con interasse di 1,5 m, fissati con chiodi, materiale ligneo imputrescibile e
completamente impregnato.

C) ARREDO URBANO E ATTREZZATURE LUDICHE

Art. 33. ATTREZZATURE PER LA FRUIZIONE
33.1. Prescrizioni generali sulle opere per la fruizione

1. La tecnica piu appropriata nella realizzazione delle varie tipologie di opere & definita dal progetto o dalla D.L.

2. Tutto il materiale in legno trattato imputrescibile deve risultare stagionato sino a maturita, impregnato a
pressione in autoclave sin nella parte piu interna, a lavorazioni di ogni tipo concluse (piallatura, fresatura,
foratura, levigatura), in modo che i sali possano penetrare ovunque. | sali impregnanti devono essere dichiarati e
certificati atossici ed ecologicamente compatibili e devono essere fissati in modo da impedirne il dilavamento.

3. Le caratteristiche del legno lamellare dovranno in ogni casso ottemperare a quanto prescritto al punto 3
dell'art. 3.7 del presente capitolato;

4. Le fondazioni devono essere tali da garantire adeguata stabilita alle azioni naturali e alle sollecitazioni dovute
all'utilizzo. | pali devono essere fondati su plinti come da specifiche progettuali e infissi non direttamente nel plinto
e nel terreno ma tramite collocazione in tubi plastici riempiti di sabbia.

5.La viteria deve essere in acciaio inossidabile o zincato, a seconda delle prescrizioni, e deve essere
adeguatamente serrata. Tutti i fissaggi devono essere realizzati in modo tale da non comportare danneggiamento
o deterioramento nei confronti dei materiali di contatto né rischi di incidenti verso gli utenti.

6. Nel caso per alcune opere o parti di esse, per quanto concerne tipologie, materiali e modalita di posa in opera,
non fossero preventivamente previste prescrizioni progettuali o non rientrassero nelle prescrizioni di cui al presente
capitolato, I’Appaltatore, prima di procedere a forniture, esecuzione e posa in opera, deve informare la DL delle
soluzioni che ritiene opportuno adottare, la quale potra accettarle 0 meno o richiederne differenti.

7. Le caratteristiche dimensionali sono desumibili dagli allegati elaborati grafici

33.2. Palina bifacciale

L’elemento € stato appositamente pensato per poter garantire un sistema di fruizione del
cammino capace di trasmettere informazioni essenziali sulla direzione da prendere nel
percorso. Realizzata in legno e corten. Gli elementi che compongono la palina garantiscono
una durabilita maggiore rispetto alla segnaletica tradizionale; La staffa basale € stata studiata
per garantire stabilita alla palina senza [I'utilizzo di fondazioni in cls e permettera un
isolamento della base in legno dal 'umidita del terreno cosi come la piattina apicale evitera
ristagni idrici nella parte superiore.
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Le informazioni vengono riportate su placche in dibond, un materiale polimerico ad alta
durabilita. Tale sistema garantira una efficienza nell’applicazione delle informazioni e nella
sostituzione degli elementi della palina in quanto lavorano tutti come corpi indipendenti e
sostituibili.

Il sistema bifacciale garantira, inoltre, un sistema efficace di accesso allinformazione
direzionale per il camminatore nel caso in cui rami di piu tappe si ritrovano in un incrocio;
bastera, infatti sfruttare due facce della palina per inserire i dati di entrambi i percorsi

33.3. Palina Culturale multifacciale

Elemento in grado di rendere riconoscibili i luoghi con interesse culturale intercettati dal
cammino. Le informazioni verranno riportate con stampa su lastre dibond multifacciali
con titoli, testi, loghi e grafiche iconiche dei beni.

cosi come per la palina bifacciale I'elemento & stato appositamente pensato per poter
garantire un sistema di fruizione del cammino capace di trasmettere informazioni
essenziali sulla tappa culturale nella quale si trova il camminatore

Gli elementi che compongono la palina garantiscono una durabilita maggiore rispetto alla
segnaletica tradizionale; La staffa basale & stata studiata per garantire stabilita alla palina
senza l'utilizzo di fondazioni in cls (da valutare, in ambiti urbani che lo permettano, l'uso
di basamenti in cls per una magggiore stabilita) e permettera un isolamento della base in
legno dal 'umidita del terreno cosi come la piattina apicale evitera ristagni idrici nella
parte superiore.

Le informazioni vengono riportate su placche in dibond, un materiale polimerico ad alta
durabilita. Tale sistema garantira una efficienza nell’applicazione delle informazioni e
nella sostituzione degli elementi della palina in quanto lavorano tutti come corpi
indipendenti e sostituibili.

Il sistema multifacciale garantira, inoltre, un sistema efficace di accesso all'informazione
direzionale per il camminatore nel caso in cui rami di piu tappe si ritrovano in un incrocio;
bastera, infatti sfruttare due facce della palina per inserire i dati di entrambi i percorsi

33.4. Bacheca del Camminatore

Elemento realizzato come da indicazioni dei disegni di progetto in acciaio corten con
pannellatura in dibond per informazioni grafiche. L’allestimento prevede uno scavo per la
realizzazione delle fondazioni in cls, il getto, I'ancoraggio con apposite staffe in acciaio,
Iistallazione degli elementi in legno, il fissaggio dei pannelli in dibond e la sistemazione della
pavimentazione.

Art. 34. Balaustre
Balaustre in legno

Le balaustre in legno saranno realizzate in pali di legno di pino tornito impregnato in autoclave con sezione
10/12 cm. La struttura sara composta da pali verticali posti ad interasse 150 cm e pali semicircolari a formare gli
assi orizzonatli el il corrimano.

Art. 35. Opere di ingegneria naturalistica
35.1. Generalita

1. La tecnica piu appropriata nella realizzazione delle varie tipologie di opere & definita dal progetto o dalla D.L.

2. Nell’esecuzione delle opere compiute sotto descritte I'Appaltatore dovra ritenersi compensato per tutti gli oneri e
le spese che esso dovra incontrare per:

a) la pulizia da vegetazione e la riprofilatura e regolarizzazione delle scarpate o pareti oggetto di intervento, anche
in roccia, la formazione di gradoni, il successivo rinterro attorno e sopra le opere realizzate di qualsiasi genere,
secondo le sagome definitive di progetto; restano esclusi solo gli scavi con allontanamento del materiale, che
verranno calcolati a parte;

b) le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni del
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presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi,
deterioramenti e perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
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c) le impalcature, i ponti, le rampe, le piste e le costruzioni provvisorie occorrenti sia per la esecuzione delle
opere, sia per consentire gli accessi ai posti di scavo e sia, infine, per garantire la continuitd di passaggi,
attraversamenti etc;
d) il ripristino della zona di cantiere con rimozione dei rifiuti, la risistemazione del terreno in zona cantiere secondo
il profilo preesistente, la eliminazione delle opere provvisorie in alveo, su sponda o in area di cantiere;
e) le opere in terra o i manufatti di difesa di scavi in presenza d'acqua, compresi tutti gli oneri per l'acquisto del
legname e degli elementi metallici necessari per I'esecuzione di paratie o ture provvisorie, la mano d'opera e
macchinario necessario per la posa in opera delle difese e per la loro successiva rimozione;
3. In tutti gli interventi lungo corsi d’acqua si dovra sempre preservare I'alveo, ove non ci sia diversa prescrizione
della D.L. e le macchine operatrici dovranno lavorare, entro i dovuti margini di sicurezza,

dalla sponda.
4. Tutti gli interventi che prevedano la posa in opera di parti vegetali vive riproducibili per talea devono essere
realizzati solo durante le stagioni in cui si verifica la stasi vegetativa, o comunque nei periodi specificatamente
indicati dalla D.L..
5. Negli interventi di ingegneria naturalistica & sempre precluso I'uso di materiali plastici, ed il loro eventuale
utilizzo deve essere di volta in volta prescritto ed accettato dalla D.L.
6. In tutte le opere che prevedono l'utilizzo di paleria morta, ove non ci sia diversa prescrizione della D.L.,
l'infissione in verticale dei pali deve avvenire con I'utilizzo di battipalo, agganciato alle macchine operatrici; in tutte
le opere che prevedono I'utilizzo di paleria viva, ove non ci sia diversa prescrizione della D.L., I'infissione in
verticale dei pali deve essere eseguita manualmente con I'utilizzo di mazza, coprimazza e foro di invito con punta
metallica.
7. In tutte le opere nelle quali si renda necessario I'utilizzo di terreno per ricopertura o formazione di substrato di
coltura le terre utilizzate dovranno corrispondere ai profili dei suoli del gruppo 1 della tabella riportata nel
presente capitolato nel paragrafo della valutazione dei suoli, ossia essere specificamente adatti come suoli di
tipo V (vegetali).
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CAPITOLO 3 - GARANZIE SPECIFICHE PER GLI ELEMENTI VIVI (PIANTE, ARBUSTI, PRATI,
TAPPEZZANTI, AROMATICHE, FRUTTI)

Art. 36. GRATUITA MANUTENZIONE FINO ALLA CONSEGNA DELL’'OPERA

1. Salvo diverse indicazioni contrattuali I'appaltatore durante I'esecuzione delle opere e fino all’emissione del
certificato di ultimazione dei lavori delle opere a verde, che coincide con l'inizio del periodo di garanzia, ha
'onere di mantenere le opere a verde realizzate, in condizioni ottimali provvedendo alla rapida sostituzione
delle piante morte o moribonde, alle necessarie irrigazioni, concimazioni, controllo delle infestanti, trattamenti
fitosanitari e quant’altro necessario.

2. Tali interventi sono a completo carico dell’Appaltatore che deve intervenire con tempestivita.

3. Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da personale qualificato, in numero
sufficiente e con attrezzature adeguate per garantire il regolare e continuativo svolgimento delle opere.

4. Nel caso in cui I’Appaltatore non intervenga tempestivamente, la Stazione Appaltante si riserva di
provvedere direttamente a spese dell’Appaltatore.

Art. 37. INIZIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI MANTENIMENTO

1. Con la dichiarazione di fine dei lavori di realizzazione delle opere a verde I’Appaltatore ha I'obbligo di
iniziare gli interventi di manutenzione previsti.

Art. 38. VERIFICA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

1.Gli interventi di manutenzione saranno registrati in un apposito registro con modalita da definirsi
preventivamente con la Direzione Lavori, il registro dovra essere aggiornato a cura dell’Appaltatore e tenuto
sempre a disposizione della Direzione Lavori.

2. Dopo ogni intervento manutentivo la Direzione Lavori potra chiedere di eseguire la verifica dei lavori
eseguiti in contradditorio con I’Appaltatore.
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CAPITOLO 4 - GARANZIE SPECIFICHE POST COLLAUDO
Art. 39. RIFERIMENTI GENERALI

1. Gli elementi vivi (piante e prati) per manifestare la loro vitalita priva da eventuali difetti devono sviluppare
almeno un intero ciclo vegetativo. Per tale ragione, gli elementi vivi (piante e prati) richiedono una garanzia
specifica e aggiuntiva definita “garanzia di attecchimento”.

2. Per accertare eventuali vizi e difetti riconducibili alla qualita dei materiali vivi forniti ed alle lavorazioni ad essi
collegati € necessario far trascorrere alle piante ed ai prati un adeguato periodo di sviluppo, durante il quale
dovranno essere garantiti tutti gli interventi di controllo e di manutenzione necessari cosi come previsti dal
Piano di Mantenimento.

Art. 40. PERIODO DI GARANZIA
1. Il periodo minimo di garanzia & di mesi 12 a partire dalla fine lavori.

2.La data d’inizio del periodo di garanzia coincide con la data del certificato di ultimazione dei lavori di
realizzazione delle opere a verde.

3. Il certificato di ultimazione dei lavori di realizzazione delle opere a verde & emesso dalla Direzione Lavori,
anche su esplicita richiesta dell’Appaltatore, solo dopo aver eseguito le necessarie verifiche in contradditorio
con I’Appaltatore.

4, L’Appaltatore dovra garantire che tutti i lavori siano stati eseguiti a perfetta regola d’arte, abbiano le
caratteristiche richieste dal contratto e siano esenti da difetti che possano diminuirne o annullarne il loro
valore o I'idoneita all’'uso previsto.

5.1 lavori di realizzazione s’intendono conclusi solo quando tutte le lavorazioni relative alle opere a verde,
previste dal progetto, sono completate in tutte le loro parti specifiche (piantagione piante, formazione aiuole,
semina prati) e funzionali (realizzazione impianti irrigazione, altri impianti funzionali, ecc.). In nessun caso si fa
riferimento a lavorazioni parziali.

Art. 41. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PREVISTI IN GARANZIA

1. L’Appaltatore alla fine del periodo di garanzia dovra garantire di aver eseguito | lavori secondo le indicazioni
e, qualora non indicati requisiti specifici, applicando la massima diligenza e utilizzando le migliori tecniche e
prassi in uso.

1.La verifica dei lavori di manutenzione coincide temporalmente e funzionalmente con la verifica
dell’attecchimento delle piante.

2. La verifica sara eseguita dalla Direzione Lavori in contraddittorio con I’Appaltatore anche
attraverso il riesame del Registro delle Manutenzioni e con I'emissione del Verbale di

attecchimento (rif. Punto 0) e il Certificato di fine dei lavori di manutenzione.
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Art. 42. GARANZIA DI ATTECCHIMENTO DELLE PIANTE DI NUOVO IMPIANTO

42.1. Definizione

1. Ai fini della garanzia, per attecchimento di una pianta di nuovo impianto s’intende la capacita della pianta
messa a dimora di sviluppare un’adeguata crescita vegetativa della parte epigea (foglie, germogli e rami) e
della parte ipogea (radici) nel periodo vegetativo delllanno successivo a quello di ultimazione delle opere di
costruzione, lo stato di salute e la crescita della pianta saranno giudicati non oltre il 30 di settembre.

2. Dopo la messa a dimora inizia, infatti, un periodo transitorio particolarmente critico per le piante di nuovo
impianto, nel quale presentano una ridotta capacita di adattamento alle condizioni ambientali e climatiche.

3. In questo periodo lo sviluppo dell’'apparato radicale € insufficiente e non equilibrato e non consente alle

piante di attingere appieno alle risorse necessarie per un adeguato sviluppo vegetativo. La durata di questo
periodo transitorio critico &€ fortemente variabile (da qualche mese a qualche anno) e dipende da molti fattori,
quali la specie,, lo stato della pianta messa a dimora (eta, dimensione, stato di coltivazione, ecc.), le condizioni
pedologiche ed ambientali dei luoghi. In questo periodo le piante richiedono interventi di manutenzione
straordinari senza i quali potrebbero andar incontro a danni transitori € permanenti compromettendo in tutto o in
parte il risultato dell’'opera a verde.

4.1l periodo di attecchimento corrispondente al ciclo vegetativo successivo all’'ultimazione dei lavori,
comprende in tutto o in parte il periodo critico transitorio post-impianto come pocanzi definito.

5.Al termine del periodo di attecchimento, lo sviluppo vegetativo sara considerato adeguato quando,
considerate le caratteristiche della specie, le condizioni ottimali di fornitura (piante adeguatamente rizollate, e
potate, ecc.) e le condizioni ottimali di mantenimento (irrigazioni, concimazioni, trattamenti fitosanitari, ecc.) la
pianta presentera rami vivi ben distribuiti sulla chioma, I'allungamento dei nuovi germogli risulta adeguato e non
sono presenti ferite sul tronco e sui rami principali.

42.2. Sostituzione delle piante

1. Durante tutto il periodo di garanzia dovranno sempre essere garantite condizione di decoro nelle aree verdi
evitando la permanenza di piante morte o fortemente deteriorate per le quali la Direzione Lavori pud richiederne
la sostituzione immediata.

2. Nel caso I'Appaltatore non esegua gli interventi secondo le modalita ed i tempi stabiliti nel crono programma
condiviso, la Direzione Lavori provvedera direttamente a spese dell’Appaltatore.

3. Le eventuali sostituzioni del materiale vegetale dovranno essere effettuate con piante della stessa specie e
varieta delle piante da sostituire e nella stagione adatta all'impianto. La Direzione Lavori pud richiedere di
sostituire le piante con piante coltivate in vaso qualora sia necessario mettere a dimora le piante in periodi di
piantagione non adatti alle piante di zolla.

4. L’Appaltatore dovra individuare le eventuali cause del deperimento concordando con la Direzione Lavori, gli
eventuali interventi da eseguire, prima della successiva piantumazione. L’Appaltatore resta comunque obbligato
alla sostituzione di ogni singolo esemplare per un numero massimo di due volte nel periodo di garanzia (oltre a
quello d'impianto), fermo restando che la messa a dimora e la manutenzione siano state eseguite
correttamente.

5.Sono a carico dell’Appaltatore, I'eliminazione e I'allontanamento dei vegetali morti (incluso I'apparato
radicale), la fornitura del nuovo materiale e la messa a dimora dello stesso.

6. Sulle piante sostituite, la garanzia si rinnova nella stagione vegetativa successiva.
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42.3. Verbale di attecchimento delle piante

1. Al termine del periodo di garanzia le piante dovranno presentarsi sane, in buono stato vegetativo, prive di
ferite o fessurazioni e dovranno garantire un valore ornamentale almeno corrispondente a quello
d’'impianto o di progetto.

2. Le piante che presentano lievi difetti o lievi difformita potranno essere accettate dalla Direzione
Lavori salvo rivalutazione dei prezzi.

3. Al termine del periodo di garanzia, I’Appaltatore richiedera alla Direzione Lavori il sopralluogo per la verifica
conclusiva (verbale di attecchimento) da eseguirsi in contradditorio tra le parti.

42.4. Deposito a garanzia o polizza fideiussoria

1. Salvo se diversamente specificato nella documentazione contrattuale, la Stazione Appaltante tratterra uno
specifico deposito a garanzia o polizza fideiussoria pari ad almeno il 10% dell'importo delle piantagioni, dove
I'importo delle piantagioni & inteso come la somma del valore della fornitura delle piante e delle operazioni
d’'impianto e di formazione delle aiuole e pacciamature.

2. Tale deposito dovra essere garantito all’'ultimazione dei lavori e sara svincolato dopo

I'emissione del Verbale di attecchimento.

CAPITOLO 5 - NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 43. PREMESSA

1. L’Appaltatore & tenuto a fornire materiali di prima qualita, rispettando le prescrizioni di progetto e quelle
contenute nel presente Capitolato e a eseguire i lavori a perfetta regola d’arte e secondo le migliori tecniche
disponibili.

2. Le opere edili e di sistemazione a verde ed dovranno essere eseguiti da personale qualificato, in numero
sufficiente e con attrezzature adeguate al fine di assicurare il regolare e continuo svolgimento dei lavori. Tutte le
opere che, a giudizio della Direzione Lavori, hon siano state eseguite secondo le prescrizioni di progetto e a
perfetta regola d’arte, dovranno essere rifatte a cura e a spese dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto dello stesso di
presentare le proprie riserve e controdeduzioni. L’Appaltatore non potra, in ogni caso, sospendere o rallentare lo
sviluppo previsto dei lavori.

3. Le unita di misura adottate sono quelle appartenenti al Sistema Internazionale.

Art. 44. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore sara obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e delle provviste o dovra
farsi rappresentare da persona a cio delegata. Se I'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti
delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o brogliacci suddetti.
2. L'Appaltatore sara obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la Direzione dei Lavori a
provvedere alle necessarie misurazioni, e cid specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di
lavori non si potessero piu accertare.
3. Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantitd di lavoro non potessero venire
esattamente accertate, |'Appaltatore dovra accettare le valutazioni che verranno fatte dalla Direzione dei Lavori, in
base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovra sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per
eseguire i ritardati accertamenti.
4. Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantita verranno misurate con sistema
geometrico e decimale.
5. Per le opere o provviste a corpo il prezzo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata alcuna
verifica sulla misura, o sul valore attribuito alla qualita di detti lavori.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

44.1. Scavi in genere.

Gli scavi si definiscono:
a) scavo di sbancamento, qualora I'allontanamento delle materie scavate possa effettuarsi senza ricorrere a
mezzi di sollevamento, ma non escludendo I'esecuzione di rampe provvisorie.
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b) Scavo a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato in profondita a partire dalla superficie

del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di sbancamento, e comporti pertanto un
sollevamento verticale per I'asporto delle materie scavate. Viene di solito considerato scavo a sezione
obbligata o “ristretta” uno scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo scavo di sbancamento,
abbia larghezza uguale o inferiore all’altezza.

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere |'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua, compreso I'onere per gli eventuali aggottamenti con I'impiego
di pompe;

il trasporto, del materiale escavato, oppure il;

per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro, nelle aree individuate dalla Direzione
Lavori, od a rifiuto, con sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa
(conferimento in discarica pubblica o nei siti di destinazione previsti dal Piano di utilizzo), entro i limiti
previsti in elenco prezzi;

le indennita di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il materiale avesse
valore commerciale e I’Appaltatore intendesse acquisirlo;

i permessi, i diritti o canoni di discarica se necessari;

I'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque superficiali e
I'allontanamento delle stesse dagli scavi;

per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo
le sagome definitive di progetto;

per puntellature, sbatacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi in
relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;

I'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione;

la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il loro
rifacimento;

l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, tubazioni e
condutture sotterranee;

per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori tenendo conto del
volume effettivo “in loco”, cioeé escludendo 'aumento delle materie scavate. Il calcolo verra effettuato in
base a rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I’Appaltatore all'atto della consegna e all’atto della
misurazione;

gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale
quando detto scavo di shancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
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saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di
casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato
dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona
stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

44.2. Rilevati e rinterri.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- La misurazione del volume dei rilevati sara determinata dove possibile con il metodo delle “sezioni
ragguagliate” a compattazione ed assestamento avvenuti, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio
con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori. Questo metodo verra utilizzato sempre quando le sezioni
risultano significative e comunque superiori a 20 cm in media.

- I rinterri di scavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in
opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e
per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

- Nel caso di sezioni contenute o di interventi in aree limitate il volume pud essere calcolato, su
autorizzazione della Direzione Lavori, sulle forniture di terreno. In questo caso, poiché il terreno non
risulta compattato, si prevedranno delle adeguate riduzioni in volume, commisurate alla natura e
condizione del terreno e comunque non inferiore del 20%.

- Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’Appaltatore. Qualora
I’Appaltatore eseguisse rilevati di volume maggiore rispetto a quanto stabilito dal progetto, il maggiore
rilevato non sara contabilizzato e la Direzione Lavori ha facolta di richiedere la rimozione, a cura e spese
dell’Appaltatore, dei volumi di terra riportati o depositati in piu, rimanendo a carico dell’Appaltatore anche
quanto necessario per evitare danneggiamenti ai rilevati gia verificati ed accettati dalla Direzione Lavori.

44.3. Demolizioni e rimozioni

| prezzi fissati in tariffa per la demolizione di murature, intonaci, pavimenti, solai, coperture ecc., si applicheranno
all’effettivo volume o superficie delle parti in demolizione detraendo qualsiasi vuoto o vano.
Le misurazioni al metro cubo vuoto per pieno saranno effettuate in riferimento all’effettivo volume dell’edificio al
filo delle pareti esterne e della copertura con I’esclusione dei balconi, aggetti, cornicioni, comignoli e simili.
Nei lavori di demolizione ove ricorrenti si intendono compresi gli oneri per:

- i canali occorrenti per la discesa dei materiali di risulta;

l'innaffiamento;
- itagli dei ferri nelle strutture in conglomerato cementizio armato;
- il lavaggio delle pareti interessate alla rimozione di intonaco;

- leventuale rimozione, la cernita, la scalcinate, la pulizia e I'accatastamento dei materiali ricuperabili
riservati allamministrazione.

444, Riempimento con misto granulare.

Il iempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a metro
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
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44.5. Calcestruzzi.

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in
genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

44.6. Conglomerato cementizio armato.

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo
prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori
di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia I'altezza alla quale I'opera di cemento armato dovra
essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

La casseratura dei getti si eseguira con i materiali richiesti dalla D.L. e si misurera la sola superficie a contatto
con il calcestruzzo, ritenendo compensati tutti gli oneri per smussi, scuretti ed eventuali scritte o figure in
bassorilievo.

Il ferro di armatura sara valutato a chilogrammo in base ai disegni eseguiti dallo strutturalista basandosi sui
pesi unitari forniti dalle tabelle dei manuali tecnici. Sara cura dell'impresa produrre certificazione di controllo in
stabilimento del ferro utilizzato; nel calcolo strutturale la tensione ammissibile sara di 255 N/mm? per il tipo
FeB44K e di 215 N/mm? per il tipo FeB38K.

44.7. Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali.

Le lastre e i lastroni di pietra da taglio da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo
circoscritto e verranno misurati prima della posa in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme,
prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a
qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per
ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe,
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie
e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per
tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o
comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove
richiesto, un incastro perfetto.

44.8. Opere da fabbro.

Tutti i lavori in metallo saranno in generale, se non diversamente disposto nel presente elenco prezzi, valutati
a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei materiali stessi a lavorazione compiuta e
determinato prima della posa in opera con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'impresa,
escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture. Sono pure compresi e compensati:
- l'esecuzione dei fori ed incastri nelle murature e pietra da taglio, le impiombature e sigillature, le
malte e il cemento, nonché la fornitura del piombo per 'impiombatura;

- la coloritura con minio al piombo e due mani di smalto oleo-sintetico;
- il tiro ed il trasporto in alto ovvero la discesa in basso.

In particolare i prezzi delle travi in ferro a doppio T o altro profili, valgono anche in caso di eccezionale
lunghezza, grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorra una apposita fabbricazione.

Essi compensano, oltre a quanto sopra indicato, tutte le forature, tagli, ecc., occorrenti per collegare le teste di
tutte le travi dei solai, ovvero per applicare chiavi, coprichiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni,
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chiodature, e tutte le opere per assicurare le travi a tutti i muri di appoggio, ovvero per collegare due o tre travi
tra di loro.

Le misurazioni degli infissi in ferro si effettuera sul perimetro interno del controtelaio, ovvero in mancanza
sulla base della luce netta del vano finestra. Le persiane e le serrande verranno valutate come i relativi
avvolgibili in legno.

44.9. Manufatti speciali in cls

La misura di elementi a prevalente sviluppo lineare si effettuera lungo I'asse senza tenere conto delle
compenetrazioni.

44.10. Manodopera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai
che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli
accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i
SOCi.
| suddetti obblighi vincolano I'l'mpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale. L'Impresa € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. Non sono, in ogni caso,
considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad
essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera all'Impresa e, se
del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20 % sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla Stazione
appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

44.11. Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioé anche perle ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore
in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose
anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera,
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montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

44.12. Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere
alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare € fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla
distanza.

44.13. Materiali.

Con i prezzi dei materiali si intende compensata anche la spesa per la fornitura e il trasporto a pié d'opera, gli
sfridi e per i semilavorati la manodopera per il confezionamento, e ogni altra spesa occorrente. La valutazione
dei materiali & fatta a seconda dei casi, a superficie, volume o peso.

CAPITOLO 6 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

| Criteri Ambientali Minimi sono definiti nell’lambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilita ambientale
dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente
della Tutela del Territorio e del mare.

Il progetto nella sua complessita e nei suoi elementi singoli &€ conforme/coerente, come da relazioni ed
elaborazioni tecnico grafiche, con Criteri Ambientali Minimi per I'affidamento di lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con DM 11 ottobre 2017 e pubbilicati sulla G.U n. 259
del 6 novembre 2017 con quanto previsto dall’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante
“Criteri di sostenibilita energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Igs
56/2017).

Il D.Igs. 50/2016 prescrive che i bandi debbano obbligatoriamente contenere i criteri minimi ambientali; in
particolare:

il comma 2 dell’art.34 precisa che i criteri ambientali sono “tenuti in considerazione anche ai fini della
stesura dei documenti di gara per I'applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95 comma 6”

il comma 13 dell’art. 95 precisa che le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara “il maggior
punteggio relativo all’'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e
sullambiente”

In definitiva, ’Amministrazione fa riferimento ai CAM nella stesura dei documenti di gara nell’espletamento
della gara e nella realizzazione dell’'opera, pertanto assegnera il maggior punteggio alle offerte che presentano
un minor impatto sulla salute e sullambiente da dimostrare attraverso esplicito riferimenti ai CAM adottati con
DM 11 ottobre 2017 pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017 e successivi chiarimenti e con quanto
previsto dall’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilita energetica e
ambientale” del D.lgs. 50/ “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017).

Pertanto la qualita dei materiali da utilizzare e la gestione delle attivita dovra avvenire nel rispetto dei CAM
applicabili in vigore: ARREDO URBANO

Acquisto di articoli per I'arredo urbano (approvato con DM febbraio 2015, in GU n. 50 del 2 marzo

2015) EDILIZIA

Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in GU serie generale n. 259 del 6 novembre 2017)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, I'acquisto di apparecchi per illuminazione
pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM
27 settembre 2017, in GU n. 244 del 18 ottobre 2017)

VERDE PUBBLICO

Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto ammendanti, piante ornamentali, impianti di
irrigazione (approvato con DM 13 dicembre 2013, in GU n. 13 del 17 gennaio 2014).
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Art. 45. NORME GENERALI SULL’ESECUZIONE DELLE OPERE

Tutti i lavori dovranno eseguirsi con materiali, metodi e magisteri appropriati e rispondenti alla loro natura,
scopo e destinazione. L'Impresa dovra provvedere, a sue spese, a tutte le opere provvisionali miranti a
garantire da possibili danni i lavori appaltati e le proprieta adiacenti nonché la incolumita degli operai,
restando, in ogni caso, unica responsabile di tutte le conseguenze di ogni genere che derivassero dalla poca
solidita o da imperfezioni delle suddette opere provvisionali o dagli attrezzi adoperati, ché nonché dalla poca
diligenza nel sorvegliare gli operai.

Nell'esecuzione di tutti i lavori I'lmpresa dovra procedere, in modo da impedire scoscendimenti e franamenti,
restando essa, come sopra detto, oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle
opere, altresi obbligata a provvedere, a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate, tranne il caso
in cui sia stata riconosciuta la causa di forza maggiore.

L'Impresa & contrattualmente responsabile della perfetta esecuzione delle opere secondo i tracciati ed i tipi di
progetto con le eventuali modifiche disposte dalla D.L., per cui dovra demolire e ricostruire a sue spese tutte
quelle opere che risultassero eseguite irregolarmente dei tipi di progetto o delle disposizioni della D.L.

| controlli delle opere in corso o completate, che fossero stati eseguiti dalla D.L., non sollevano in alcun modo
I'Impresa delle sue responsabilita nei casi in cui si riscontrassero successivamente errori plano-altimetrici, di
forma e dimensioni o di qualunque altro genere nelle varie opere.

Le materie provenienti da tagli in genere o da scavi e demolizioni, ove non siano utilizzate o non ritenute
adatte, a giudizio insindacabile della D.L., ad altro impiego sui lavori nel cantiere stesso o di altri cantieri della
Stazione Appaltante, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere o ai pubblici scarichi,
ovvero su aree che I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese.

Qualora invece, sempre a giudizio della D.L., le materie provenienti da tagli e da scavi dovessero essere
successivamente utilizzate nel cantiere stesso o in altri cantieri della Stazione Appaltante, esse dovranno
essere depositate in luogo adatto ac- cettato o indicato dalla D.L., per poter essere poi riprese a tempo
opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche e private ed
al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La D.L. potra far asportare, a spese dell'lmpresa, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti
disposizioni.

45.1. Rilevati e rinterri, riempimenti in pietrame, difese in verde

Prima di dare inizio ai lavori contemplati nel presente articolo, I'lmpresa fara eseguire le verifiche sul terreno
sottostante il piano di posa dei rilevati e su quello di fondazione stradale.

Secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori, se i terreni di supporto sono di natura limo-
argillosa o torbosa dovranno essere eseguite le prove che saranno indicate dalla Direzione Lavori stessa.
Nell’esecuzione sia degli scavi sia dei rilevati, 'lmpresa & tenuta ad effettuare a propria cura e spese
I'estirpazione di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare sia su quelli destinati
all'impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate in dipendenza
dell’estirpazione delle radici e delle piante, che dovra essere effettuato con materiale idoneo, messo in opera
a strati di conveniente spessore e costipato.

La costruzione di rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sara consentita in linea generale,
fatto salvo particolari deroghe da parte della Direzione Lavori, limitatamente a quei materiali meno suscettibili
all’azione del gelo e delle acque meteoriche (ad esempio pietrame).

Fintanto che non siano state esaurite per la formazione dei rilevati e dei rinterri tutte le disponibilita dei
materiali idonei proveniente dagli altri scavi, le eventuali cave di prestito che I'lmpresa volesse aprire, ad
esempio per economia dei trasporti, saranno a suo totale carico. L'Impresa non potra quindi pretendere
sovrapprezzi, né prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco per la formazione dei rilevati con utilizzazione di
materie provenienti dagli scavi di trincea, opere d’arte e annessi stradali, qualora, pur essendoci disponibilita
ed idoneita di queste materie scavate, essa ritenesse di sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o
trasporti a suo carico, di ricorrere a cave di prestito.

Qualora una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto precedentemente
riportato, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, I'lmpresa potra ricorrere al
prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia preventivamente richiesto e ottenuto
I'autorizzazione scritta dalla D.L. L’Impresa deve indicare le cave alla Direzione dei Lavori che si riserva la
facolta di fare analizzare tali materiali presso laboratori ufficiali, sempre a spese dell’lmpresa.

L’accettazione della cava da parte della Direzione dei Lavori non esime I'lmpresa dall’assoggettarsi, in ogni
periodo di tempo, all’esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione; di
conseguenza, ove la cava in seguito non si dimostrasse capace di produrre materiale idoneo per una
determinata lavorazione, essa non potra piu essere coltivata. Per quanto riguarda le cave di prestito, I'lmpresa
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€ tenuta pure a corrispondere le relative indennita ai proprietari di tali cave, a provvedere a proprie spese al
sicuro e facile deflusso delle acque che si raccogliessero nelle cave stesse, evitando nocivi ristagni e danni
alle proprieta circostanti e sistemando convenientemente le relative scarpate, il tutto in osservanza alla
normativa vigente.

Operazioni di bonifica

Per lavori di bonifica di zone di terreno non idoneo, al disotto del piano di posa di manufatti e rilevati, si
intendono sostituzioni dei terreni esistenti con materiale idoneo.

La bonifica del terreno d’appoggio del rilevato, nell’accezione piu generale, dovra essere eseguita in
conformita alle previsioni di progetto, e ogni qualvolta nel corso dei lavori si dovessero trovare zone di terreno
non idoneo e comunque non conforme alle specifiche di progetto.

Pertanto il terreno in sito, per la parte di scadenti caratteristiche meccaniche o
contenente notevoli quantita di sostanze organiche, dovra essere sostituito con
materiale selezionato appartenente ai gruppi definiti dalla norma UNI EN ISO
14688:

Il materiale dovra essere messo in opera a strati di spessore definiti dalla D.L. (materiale sciolto) e compattato

fino a raggiungere il 95% della massa volumica del secco massima ottenuta attraverso la prova di
compattazione AASHO modificata. Nel caso in cui la bonifica di zone di terreno debba essere eseguita in
presenza d’acqua, I'lmpresa dovra provvedere ai necessari emungimenti per mantenere costantemente
asciutta la zona di scavo da bonificare fino ad ultimazione dell’attivita stessa.

Le caratteristiche del materiale costituente il piano di fondazione bonificato saranno accertate mediante prove
di densita in sito.

RILEVATI

Generalita

Le indicazioni riportate nel seguito si riferiscono sia a lavori di costruzione di nuovi rilevati arginali, sia a lavori di

ringrosso e/o rialzo di argini esistenti.
Caratteristiche dei materiali
Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR UNI 10006, le terre preferibilmente da

utilizzare saranno di tipo argilloso e limoso (classi A-4, A-6, A-7-6),con contenuto minimo di sabbia pari al 15%

e con indice di plasticita inferiore a 25.

In casi di accertata impossibilita di ottenere adeguate caratteristiche geotecniche con I'utilizzo di tale
materiale, sara facolta della Direzione Lavori individuare aree alternative di prelievo e stabilire eventuali
percentuali di miscelazione con il materiale di cui sopra, senza nulla pretendere.

In casi di accertata impossibilita di ottenere una classe di rilevato superiore a quella con classifica A-3 E facolta
dell’'Ufficio di Direzione Lavori di accettare il materiale posto in opera, prescrivendo uno spessore non inferiore a

20 cm di terreno vegetale ove previsto.

Non si dovranno utilizzare le materie organiche e le sabbie pulite.

Il materiale posto in opera dovra avere valori del peso in volume allo stato secco pari al 95% del peso di
volume secco ottenuto nella prova di compattazione Proctor normale con tolleranza di +/- 1%; la
corrispondente umidita dovra avere i valori compresi fra +/- 2% dell'umidita ottimale ottenuta nella suddetta
prova di compattazione. Definita anche la percentuale di umidita, questa deve essere mantenuta costante
con una tolleranza di +/- 1%.

A suo insindacabile giudizio, I'Amministrazione potra individuare aree di prelievo di materiale di caratteristiche

differenti da quanto sopra riportato.
Modalita esecutive

Prima di procedere alla costruzione dell'argine, sara necessario preparare il terreno di posa, provvedendo
all'asportazione del terreno vegetale e degli apparati radicali e alla predisposizione di uno scavo di cassonetto
0, qualora il declivio trasversale del terreno fosse superiore al 15%, di opportuni gradoni di immorsamento

delle dimensioni riportate nei disegni di progetto.
Nella costruzione dell'argine andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni, sia per quanto

riguarda le dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, sia per quanto riguarda lo spessore degli strati,

il tipo di macchina da utilizzare per il costipamento ed il numero di passate.

Sempre ai disegni di progetto si dovra fare riferimento per le caratteristiche dimensionali e dei materiali da
utilizzare per la realizzazione della pista di servizio o della strada sulla testa arginale.

Prove di accettazione e controllo

Prima dell'esecuzione dei lavori I'Ufficio di Direzione Lavori procedera al prelievo di campioni di terreno da
inviare a laboratori ufficiali, in modo da verificare la rispondenza alle prescrizioni di cui al presente
Capitolato.

| campioni di terreno prelevati saranno innanzitutto classificati: sara individuata la curva granulometrica che
caratterizza ogni campione, verranno valutati i limiti di Atterberg (in particolare modo il limite liquido e l'indice
di plasticita), l'indice di gruppo. Saranno poi eseguite le prove necessarie per la determinazione della
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resistenza al taglio e dell'optimum Proctor.

Qualora richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori I'lmpresa dovra provvedere alla posa in opera di una
opportuna strumentazione geotecnica, tale da permettere la verifica delle corrette condizioni di lavoro in
tutte le fasi di realizzazione dell'opera. Mediante la posa di assistimetri superficiali e profondi, di piezometri

e di inclinometri sara inoltre possibile controllare il grado di assestamento, l'esistenza di spostamenti
orizzontali, la consolidazione raggiunta da eventuali strati argillosi, 'andamento del moto di filtrazione.

Nel caso di rilevati costruiti ex novo L’Impresa dovra provvedere alla posa della strumentazione completa per
una sezione significativa a scelta dall’'Ufficio di Direzione Lavori.

Nel caso di rialzi e ringrossi i controlli saranno limitati alla compattazione fatti salvi comunque i controlli generali
sulla qualita delle terre.

Se le prove relative allo stato di compattazione del rilevato non dovessero dare esito soddisfacente, L’Impresa &
tenuta a ripetere la compressione dei rilevati sino ad ottenere il risultato prescritto.

Gli oneri per tutte le prove di laboratorio e per la strumentazione per le prove a campo sono a carico
dell'lmpresa. L'Impresa € obbligata, senza pretesa di compenso alcuno, a dare ai rilevati, durante la
costruzione, le maggiori dimensioni richieste dall'assestamento naturale delle terre. Le scarpate saranno
spianate e battute e i lavori di profilatura dovranno avvenire con asporto anziché con riporto di materie.

All'atto del collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le dimensioni prescritte dai disegni progettuali.
Qualora la costruzione del rilevato dovesse venire sospesa, I'lmpresa dovra provvedere a sistemarlo
regolarmente in modo da fare defluire facilmente le acque piovane; alla ripresa dei lavori dovranno essere
praticati, nel rilevato stesso, appositi tagli a gradini, per il collegamento delle nuove materie con quelle gia
posate.

Rinterri

Per I'esecuzione dei rinterri verranno comunemente impiegati i materiali di risulta degli scavi di cantiere o, se
indicato nei disegni o richiesto dalla Direzione Lavori, si utilizzeranno materiali provenienti dalle cave di prestito.
Tutti i materiali impiegati saranno preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.

Per il rinterro degli scavi relativi a fondazioni e manufatti in calcestruzzo dovra utilizzarsi materiale

selezionato; i materiali per i rinterri dovranno essere disposti in strati dello spessore di circa 40 cm, quindi
bagnati e compattati al 70 % della densita relativa del materiale impiegato o al 90 % dell’optimum Proctor
mediante costipatori meccanici od altri mezzi ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.

Le caratteristiche dei materiali costituenti il rinterro saranno accertate mediante prove di densita in sito per i
terreni coesivi e prove di carico su piastra circolare per i terreni non coesivi.

Opere averde

Per le difese in verde si provvedera all'inerbimento di scarpate e cigli, mediante seminagione di foraggere
con tutti gli accorgimenti atti a favorire I'attecchimento. Potranno anche prevedersi le graticciate che
dovranno essere costituite da paletti di castagno o di quercia sui quali sara formato l'intreccio costituito da
pertichelle di salice o di pioppo con il calcio opportunamente conficcato in piena terra. Per far si che le
graticciate attecchiscano, dovranno essere costruite durante il riposo vegetativo impiegando materiale da
intreccio vivente.

Le difese in verde potranno anche essere eseguite con zolle erbose ricavate da prato naturale densamente
inerbito, di forma quadrata, con lato di cm. 35 con i tagli opportunamente inclinati a seconda del senso della
corrente nella parte da rivestire. A giudizio della D.L. il rivestimento in argomento potra avvenire con zolle
erbose disposte in foglio oppure sovrapposte (a libretto), nel qual caso dovranno essere convenientemente
pilonate.

45.2. Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari
prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla D.L..

Nella esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti,
restando esso oltreché totalmente responsabile dei danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

Incombera all'appaltatore I'obbligo della conservazione, a sue spese, degli scoli e fossi scoperti tanto pubblici
quanto privati di qualunque natura, deviandoli eventualmente con fossi provvisori, e riattandoli quando

occorra, previ accordi con i proprietari e con gli uffici competenti.

Quando nei vani degli scavi, sia in trincea che in galleria, si rinvengano tubi di gas, o di acqua, cavi o condutture
di pubblici servizi, ecc. I'assuntore dovra a sue spese o con la massima cura sospenderli con funi o travi
sufficientemente resistenti, esercitando una sorveglianza attiva e continua per evitare fughe e rotture ed
ottemperando a tutte le istruzioni ed ai suggerimenti che fossero impartiti dagli Enti proprietari.

Quando nella esecuzione degli scavi vi sia anche solo la possibilita di rinvenire cavi elettrici, esso dovra vigilare
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a che gli operai adottino tutte le precauzioni per evitare danni e disgrazie.

Appena scoperti i cavi o le tubazioni fara avvertire tosto gli Enti proprietari uniformandosi ad eseguire tutte le
opere e tutte le cautele e prescrizioni che fossero per suggerire; il tutto a suo esclusivo carico e
responsabilita.

Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per rotture di condutture o cavi, prodotte dagli operai e causati
da incuria od inosservanza delle norme suddescritte, saranno a carico dell'Assuntore.

E' fatto assoluto divieto di incorporare nella muratura dei manufatti, tubi o cavi, salvo I'adozione di speciali
accorgimenti da indicarsi di volta in volta dalla D.L. (guaine di rivestimento).

Saranno ad esclusivo carico e spese dell'lmpresa gli esaurimenti dell'acqua che potra trovarsi negli scavi, per
scarichi accidentali, per pioggia, per rottura di tubi, canali o fossi, ed infine per qualsiasi causa ed evento
fortuito, e cid anche quando siano presi i provvedimenti precauzionali di cui sopra.

Le materie di scavo corrispondenti al volume del manufatto, non potranno essere lasciate sul suolo pubblico,
ma dovranno essere immediatamente trasportate agli scarichi, che le Imprese dovranno ricercarsi e procurarsi
a loro cura e spese, quando la D.L. non creda di usufruire in altro modo delle materie stesse indicando la
localita di scarico.

| materiali di ghiaia e sabbia reperiti durante gli scavi e chela D.L. concedesse di impiegare nell'esecuzione
delle opere murarie dovranno pure essere subito allontanati e trasportati alle lavatrici per poi essere ricondotti
a pié d'opera dopo il lavaggio ma solo nella misura strettamente necessaria per la formazione delle malte e
degli impasti.

Le sole materie occorrenti al riempimento degli scavi saranno lasciate sul suolo pubblico e reimpiegate per la
loro colmatura dopo la costruzione del manufatto; saranno a tal uopo lasciate in deposito le materie piu sane,
quelle cioe che risulteranno prive di detriti vegetali ed animali e non imbevute di gas e di acque immonde.

Nel fare il riempimento degli scavi I'lmpresa dovra curare che le materie siano deposte per strati non maggiori di
30 cm. di altezza, pestonati con pesanti pestelli e con mezzi meccanici appropriati € con la pit grande cura
possibile; 'operazione sara accompagnata da un copioso spargimento di acqua onde facilitare il cedimento
immediato.

Ad evitare ogni incidente, e soprattutto quando la trincea & profonda, I'lmpresa dovra curare che il legname
delle armature sia tolto a misura del rinterro e non tutte in una sola volta in precedenza.

45.3. Scavi di shancamento o splateamento

Per gli scavi di sbancamento si intendono tutti i tagli a sezione aperta almeno da un lato per I'impianto delle
opere d'arte e per qualsiasi altro lavoro, escluso lo scavo per canali, anche se rivestiti, a scarpate inclinate e
sagomate, praticati al disopra del piano orizzontale che passa per il punto piu depresso dell'area interessata
del terreno naturale o sistemato in precedenza.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento, cosi generalmente definiti, tutti i cosiddetti scavi di
splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno,
scavi di canali contenuti entro muri di sostegno o al disopra di essi anche se sagomati a scarpata.

Sono inoltre considerati scavi di sbancamento gli scavi per incassature di opere d'arte (spalle di ponti, ali di
briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano
naturale anche I'alveo dei torrenti e dei fiumi.

Sono inoltre considerati scavi di sbancamento quelli eseguiti per formazione di vasche di compenso fino alla
profondita del piano d'imposta del rivestimento e dell'eventuale drenaggio.

45.4. Scavi a sezione obbligata

Oltre alle prescrizioni precedenti, si deve osservare quanto segue:

nello scavo di trincee profonde piu di 1.5 m, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di
stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti si deve procedere all’applicazione delle necessarie
strutture di sostegno. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere almeno 30 cm rispetto al livello
del terreno. Nello scavo di cunicoli devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e
delle pareti. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre

3.00 m deve essere disposto a protezione degli operai addetti allo scavo e all’esportazione del materiale
scavato, un robusto impalcato per il passaggio della benna. Le scale con gradini ricavarti nel terreno o nella
roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto, quando il dislivello superi i due metri.
Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti
robusti. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni
opportune e devono essere adottate le precauzioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a
monte dei posti di lavoro.

Quando la parete supera I'altezza di 1.50 m €& vietato il sistema di scavo a mano per scalzamento alla base e
conseguente franamento della parete. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici deve essere vietata la
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presenza di operai nel campo di azione dell’escavatore o sul ciglio del fronte di attacco. Ai lavoratori deve
esser fatto assoluto divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e in base all’altezza dello scavo e
alle condizioni di accessibilita del ciglio della platea superiore, la zona superiore deve essere delimitata
mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

Si dovra provvedere al costipamento del terreno di fondo scavo per uno spessore di almeno cm 25 con adatto
macchinario fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari almeno al 95% di quello
massimo ottenuto in laboratorio

45,5, Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui al precedente articolo,
ma solo se chiusi da tutti i lati e necessari all'impianto di opere d'arte o vespai isolati.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate, a richiesta della D.L., potranno essere disposti con determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e I'lmpresa dovra, occorrendo,
sostenerle con conveniente armatura e sbatacchiature, restando a suo carico ogni onere di ripristino ed ogni
danno alle cose ed alle persone che potessero verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi.

Nessun compenso spetta all'lmpresa se, per qualsiasi ragione o per disposizione della D.L., tali armature non
potessero essere recuperate. Detti scavi potranno pero, ove ragioni speciali non lo vietino e motivi di
sicurezza lo consiglino, essere eseguiti anche con pareti a scarpata. In ogni caso non sara compensato il
maggiore scavo eseguito oltre quello riproducente il perimetro di fondazione dell'opera e a pareti verticali, e
I'Impresa dovra provvedere, a sua cura e spese, al successivo riempimento del vuoto intorno alle murature
dell'opera con materiale terroso adatto o, se ordinato dalla D.L., con materiale arido ed al suo costipamento
fino al limite originario del terreno. Nel caso che venisse ordinato il iempimento con materiale arido, questo
verra compensato con il relativo prezzo di elenco.

Analogamente I'l'mpresa dovra procedere, senza ulteriore compenso, e riempire i vuoti che restassero attorno
alle murature stesse, pur essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle
murature con riseghe di fondazione, ovvero in conseguenza della maggiore ampiezza data allo scavo rispetto
all'opera muraria o per necessita di effettuare I'armatura delle pareti dei cavi, o per realizzare i casseri per i
getti delle murature, o per qualsiasi altra ragione.

| materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni che non fossero utili per altri lavori da eseguire, saranno
portati a rifiuto in localita adatte, a cura e spese dell'lmpresa, previo benestare della D.L.

| materiali invece che dovranno essere reimpiegati nel lavoro, saranno normalmente depositati in cumuli
lateralmente ai cavi, disponendoli in modo da non recare ostacoli per il passaggio, il transito e la manovra degli
operai e dei mezzi, in modo da impedire e prevenire l'invasione nei cavi delle acque meteoriche superficiali
oppure gli scoscendimenti o smottamenti dei materiali stessi ed eventuali altri danni i quali, nel caso si
verificassero, dovranno essere prontamente riparati a cura e spese dell'Impresa, per non intralciare I'ulteriore
sviluppo dei lavori.

Per aumentare la superficie di appoggio dei manufatti, la D.L. potra ordinare che il tratto terminale di
fondazione per un'altezza fino ad un metro, sia allargato mediante scampanatura, restando fermo

quanto sopra detto circa l'obbligo dell'Impresa, ove occorra, di armare convenientemente, durante i

lavori, la parete verticale sovrastante.

L'Appaltatore dovra provvedere ad evitare il riversamento nei cavi di acque provenienti dall'esterno, restando a
suo carico l'allontanamento o la deviazione delle stesse o, in subordine, le spese per i necessari aggottamenti.
Qualora gli scavi venissero eseguiti in terreni permeabili sotto la quota di falda, e, quindi, in presenza di
acqua, ma il livello della stessa naturalmente sorgente nei cavi non dovesse superare i 20 cm, I'Appaltatore
sara tenuto, a suo carico, a provvedere all'esaurimento di essa, con i mezzi piu opportuni e con le dovute
cautele per gli eventuali effetti dipendenti e collaterali.

Gli scavi di fondazione che dovessero essere eseguiti oltre la profondita di cm 20 dal livello sopra stabilito, nel
caso risultasse impossibile I'apertura di canali fugatori, ma fermo restando I'obbligo dell'Appaltatore per
I'esaurimento dell'acqua, saranno considerati come scavi subacquei e, in assenza della voce di Elenco, saranno
compensati con apposito sovrapprezzo.

45.6. Opere di scavo per posa condotte, reinterro e ripristino

L'impresa se necessario, provvedera al puntellamento ed all'armatura degli scavi, in modo da evitare
smottamenti e frane. Dovra pure provvedere al convogliamento fuori dello scavo di acque che si
riscontrassero nel sottosuolo o di provenienza pio- vana.

L'onere di tali lavori € gia compensato nel prezzo dello scavo nell'elenco prezzi unitari.

L'impresa € tenuta ad accertare, a sua cura e spese, presso gli Uffici tecnici dei vari utenti del sottosuolo, le
condutture ed i cavi che detto sottosuolo percorrono, per evitare rotture e danneggiamenti dei quali,
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anche dopo preventivo accer- tamento, l'impresa sara responsabile siano essi danni tanto diretti che indiretti.
L'impresa rimarra direttamente responsabile degli eventuali danni ai servizi Pubblici ed a privati, ed
obbligata alle riparazioni necessarie ed al ripristino relativo.

Eseguito il rinfianco della tubazione, si procedera poi a sistemare sopra 20/30 cm di terriccio di risulta,
vagliato e privo di pietre che potrebbe danneggiare il rivestimento del tubo, ed infine verra posata ghiaia
naturale ben costipata fino a raggiun- gere l'altezza del piano viabile.

La Direzione dei lavori dara istruzioni, a seconda delle strade e degli Enti a cui appartengono, circa lo strato di
ghiaia da collo- carsi e su eventuali diverse modalita di esecuzione.

Il terreno di risulta eccedente sara portato agli scarichi pubblici. Il ripristino della pavimentazione sara
eseguito successiva- mente al reinterro dopo un primo assestamento del terreno al momento nel quale verra
ordinato dalla Direzione dei Lavori. Nel caso si avessero degli abbassamenti prima del ripristino del manto,
I''mpresa dovra provvedere a sistemarli con ghiaietta o binder che dovra essere tolta all'atto del ripristino
definitivo.

Per il ripristino definitivo si osserveranno le norme che saranno date dalla Direzione dei Lavori, secondo le
prescrizioni dell'Ufficio Tecnico del Comune o di quelli degli Enti proprietari delle strade.

Nei prezzi indicati nell'elenco, si intendono compensate tutte indistintamente le prestazioni, mezzi, perditempo,
che ri- sultassero necessari per la regolare esecuzione dei lavori in oggetto e pertanto nessun compenso
aggiuntivo potra essere reclamato dall'lmpresa assuntrice.

L'impresa, durante i lavori, ha I'obbligo di mantenere continuita del transito nelle strade e pertanto deve
provvedere a sua cura e spese alla costruzione di pozzi comodi e sicuri, alla costruzione di rampe ecc..
L'Appaltatore avra I'obbligo di provvedere, a sua cura e spesa, nel periodo compreso la ultimazione dei

lavori e I'approvazione del certificato di collaudo, alla fornitura della mano d'opera e dei materiali necessari a
conservare in perfetto stato le opere eseguite qualunque sia la causa dei danni, esclusa la causa di forza
maggiore, al fine di evitare la formazione di buche, avvallamenti, ristagni di acqua, cedimenti, lesioni ecc..

In caso di eventuali inadempienze saranno applicabili le norme per I'esecuzione dei Lavori d'ufficio a carico
dell'lmpresa. L'Appaltatore & tenuto all'osservanza del vigente CODICE STRADALE e sono a suo carico tutti
gli oneri relativi alle segnalazioni diurne e notturne che I'lmpresa ha I'obbligo di mantenere nella sede dei
lavori, in conformita alle disposizioni delle Autorita competenti e in particolare dei regolamenti stradali, come
cavalletti di sbarramento, cartelli segnalanti lavori in corso, segnali luminosi, difese lungo lo scavo ed in
genere quanto altro necessario per la sicurezza del transito.

Rimanendo I'Amministrazione esonerata da qualsiasi danno a persona o cosa che potra verificarsi in
conseguenza della costruzione e manutenzione delle opere oggetto del presente CAPITOLATO, restando
I'Amministrazione e i funzionari dipendenti completamente sollevati per eventuali conseguenze civili o penali
per omessa, insufficiente e non custodita efficienza dei segnali di pericolo ed dei fanali nelle aree notturne e di
offuscata visibilita.

Dovranno essere poi mantenuti comodi e sicuri passaggi pedonali per gli ingressi carreggiabili ove necessario.
Dopo il riempimento degli scavi e prima del ripristino della pavimentazione stradale si dovranno porre i
regolamentari cartelli di pericolo per il traffico.

L'Impresa non potra chiedere alcun compenso aggiuntivo per il ritrovamento di antiche massicciate
preesistenti oltre a quella di superficie o di rottami o di vecchie canalette o fognoli, soltanto nel caso di doversi
demolire blocchi compatti di muratura o cemento si applicheranno i relativi prezzi d'elenco al netto del ribasso
d'asta.

| conglomerati bituminosi da impiegare per la ripresa dei manti bitumati dovranno essere confezionati a caldo,
assicurando il perfetto dosaggio del bitume, degli additivi e degli aggregati, il bitume dovra essere riscaldato
a temperatura compresa tra i 160° e 180° C.

Gli inerti dovranno corrispondere alle NORME PER L'ACCETTAZIONE DEI PIETRISCHI emanate dal CNR, la
granulazione dovra presentare una massa continua e a compattazione avvenuta l'indice dei voti non dovra
superare I'8% per il conglomerato per strati di base e il 5% per il conglomerato per il tappeto di usura.

La posa in opera dovra essere preceduta da accurata pulizia delle superfici da rivestire nonché da una
spalmatura di emul- sione bituminosa in ragione di 0,6 Kg/mq. La cilindrata avverra con compressori da 5/10
tonnellate.

| conglomerati dovranno essere praticamente impermeabili sottoposi da uno strato d'acqua di cm 10 dopo 72
ore di prova. Indipendentemente dalle prove di laboratorio I'lmpresa resta contrattualmente obbligata a rifare a
sue spese, fino a collaudo approvato tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato
risultati soddisfacenti.

45.7. Scavo in roccia

Vengono definite dure da mina quelle costituite da materie richiedenti, per la loro rottura ed asportazione, I'uso
delle mine. L'impiego delle mine sara vietato nei casi in cui ne sia stato interdetto lI'uso delle componenti autorita
e quando, a giudizio insindacabile della D.L., il loro uso possa recare danneggiamenti alla buona riuscita delle
opere, 0 a manufatti, o a piantagioni esistenti in prossimita, ovvero alla sicurezza del transito e del personale.
L'Impresa, in tali casi, non potra pretendere in conseguenza del divieto, sempre che la roccia sia classificata
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dura da mina, altro che I'applicazione del sovrapprezzo previsto in elenco per "scavo in roccia da mina senza
uso di mine". In ogni caso I'Appaltatore dovra, per I'esecuzione e I'esplosione delle mine, ottemperare a tutte
le prescrizioni vigenti e sara in ogni caso responsabile di ogni conseguenza.

45.8. Malte e conglomerati

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno corrispondere alle
seguenti proporzioni:
- Malta cementizia per muratura
o cementotipo325........ccccciiiiiiieeiieis g.li 3,00
0 Sabbia......cciiicei mc. 1,00
- Malta cementizia per rivestimenti

o cemento tipo 325 nelle quantita stabilite dall'elenco prezzi

o0 sabbid.....ccccciiiii mc. 1,00
| calcestruzzi saranno eseguiti con inerti di almeno tre classi vagliati e lavati, la cui composizione rispondera alla
curva granulometrica prescritta, che di massima sara : p = 100 x rad. cubica di d/D
ove p € il peso percentuale del passante del setaccio di foro d (cemento compreso) e D il diametro massimo
dell'inerte.
In ogni caso la composizione granulometrica degli aggregati ed il rapporto acqua-cemento saranno oggetto di
sperimentazione preliminare, ove la D.L. la richieda, che I'lmpresa si obbliga ad effettuare, sotto la
sorveglianza della D.L., a proprie spese presso laboratori ufficiali. Il cemento sara di norma portland o
pozzolanico e d'alto forno e del tipo 325 o0 425 a seconda della necessita di impiego e delle prescrizioni della
D.L.
| calcestruzzi dovranno avere a 28 giorni di stagionatura una resistenza caratteristica cubica R bk
determinata in base a quanto prescritto dal regolamento vigente all'atto dell'esecuzione delle opere, in nessun
caso inferiore a quella indicata nella tabella che segue :

cemento dosaggio Rbk D
tipo (Kg/mc)  (Kg/cmq)

(mm)

325 2 1 80/5
0 5 0
0 0

325 2 2 80
5 0
0 0

325 3 2 50/32
0 5
0 0

425 3 3 50/32
0 5
0 0

425 3 4 32/15
5 0
0 0

Eventuali variazioni di dosaggio, ordinate dalla Direzione lavori, saranno valutate con i relativi prezzi di
elenco limitatamente al solo cemento, restando inteso che l'appartenenza di un calcestruzzo ad un data
classe presuppone la rispondenza a tutti i relativi dati di tabella, nessuno escluso, intesi come valori minimi
ammessi.

In corso di getto delle opere dovranno essere effettuati dei prelievi di cubetti, costituiti ciascuno da quattro
provini, formati con calcestruzzo prelevato alla bocca della betoniera e vibrato, in numero che sara fissato
dalla D.L. a suo insindacabile giudizio, ma non inferiore, per ogni tipo di elenco di calcestruzzi non armati o
debolmente armati (fino a 25 Kg/mc), ad un prelievo ogni 500 metri cubi e per i cementi armati a quanto
stabilito dal regolamento vigente all'atto dell'esecuzione delle opere; tali provini, dopo maturazione, verranno
sottoposti a prove di resistenza.

In caso di risultati inferiori rispetto alle resistenze prescritte, la D.L. ordinera il prelevamento di campioni in sito
da sottoporre ad analoghe prove di compressione. La Direzione lavori avra la facolta - in relazione alla
funzione del calcestruzzo di qualita scadente - di ordinare la demolizione ed il rifacimento, il tutto a carico
dell'lmpresa, ovvero di applicare una congrua detrazione al prezzo di elenco. Le prove sclerometriche,
eventualmente effettuate per controllo speditivo, avranno solo valore indicativo.

Ove la D.L. richiedesse che le strutture in calcestruzzo venissero rivestite sulla superficie esterna con
paramenti speciali in pietra, i getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere
soggetti a vibrazione, in modo da assicurare l'assoluta solidita tra getto e paramento.

La D.L. si riserva anche la facolta di effettuare detrazioni nel caso di getti difettosi, restando a carico
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dell'lmpresa ogni ripresa, fratazzatura, spennellatura e intonacatura. Tali eventuali applicazioni potranno
essere effettuate solo su calcestruzzo appena sformato, dopo non piu di 30 ore dal getto.

Superato tale limite tempo ogni applicazione potra essere effettuata solo impiegando gli additivi o materiali
particolari atti ad assicurare una perfetta adesione sul getto (resine epossidiche, emulsioni viniliche e simili)
sempreché la D.L. non ordini la demolizione dell'opera.

45,9, Calcestruzzo

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
INERTI
Gli aggregati dovranno essere conformi a quanto specificato dalla norma UNI 8520, la quale differenzia le loro
caratteristiche in fondamentali (che devono essere sempre soddisfatte dagli aggregati destinati alla
confezione di calcestruzzi) e aggiuntive (che devono essere verificate per particolari o specifici impieghi o a
seguito di prescrizioni ulteriori).

L’inerte fine dovra essere costituito da sabbia naturale opportunamente selezionata e libera da particelle
scagliose; quello fine dovra essere costituito da ghiaia naturale o pietrisco proveniente dalla frantumazione
di adatto materiale roccioso. In ogni caso gli inerti selezionati dovranno essere non gelivi.

In ogni caso, tutti gli inerti forniti dall'lmpresa saranno soggetti all’approvazione dell’ufficio di Direzione
Lavori che potra sottoporli a spese dell'Impresa a tutte le prove che riterra opportune.

La sabbia dovra essere graduata secondo i seguenti limiti:

Lato del vaglio a foro quadrato Percentuale

passante (mm) (%)

4,760 100

2,380 80+ 100

1,190 50 + 85

0,590 25+ 60

0,297 1030

0,149 2+10

I modulo di finezza della sabbia dovra aggirarsi attorno a 2,3 con scarti di +/- 20 %.

L’inerte grosso dovra essere graduato in peso secondo la relazione P = 1002 d/D, ove P ¢ la percentuale in peso
che passa attraverso i setacci di maglia quadrata d, mentre D ¢& il diametro massimo dell’inerte.

I modulo di finezza della miscela sabbia-ghiaia potra variare tra 5,5 € 7,5.

La raccolta dei materiali lavati e vagliati dovra avvenire in appositi sili 0 depositi muniti di drenaggi per scolare
'eccesso di acqua.

Gli inerti saranno misurati normalmente a peso con tolleranze del 2 %, tenendo conto del grado di umidita degli
stessi.

Per la sabbia, la somma della percentuale in peso delle sostanze nocive, quali argilla, mica, limo, deve essere
minore o uguale al 5 %. Le sostanze organiche devono essere minori o uguali all’1%.

Per la ghiaia la percentuale di argilla e limo dovra essere minore o uguale al 2 % in peso.

Gli inerti avranno una forma pressoché sferica o cubica e la percentuale delle particelle di forma allungata od
appiattita non dovra eccedere il 15 % in peso.

CEMENTO

Il cemento sara sottoposto a cura e spese dell'Impresa alle prove di accettazione stabilite dalle norme di legge
sui leganti idraulici. Per quanto riguarda composizione, specificazione e criteri di conformita per i cementi
comuni, si fara riferimento a quanto previsto dalla norma UNI EN 197.

Ogni partita di cemento effettivamente utilizzata dovra essere accompagnata dal certificato di fabbrica attestante
le caratteristiche del prodotto; il dosaggio di cemento dovra essere fatto a peso.

Non sara permesso mescolare fra di loro diversi tipi di cemento e per ciascuna struttura si dovra impiegare un
unico tipo di cemento.

La conservazione del cemento sciolto avverra in appositi sili. Il cemento in sacchi sara custodito in luogo
coperto, secco e ventilato; in ogni caso il cemento non potra restare in deposito piu di 90 giorni; ogni 4 mesi si
effettuera lo svuotamento e la pulizia dei sili o dei depositi.

Il progetto in questione prevede I'utilizzo di cemento R325 e R425 (micropali).

ACQUA

L’acqua di impasto dovra essere dolce, limpida e non contenere tracce di cloruri o solfati né sostanze
organiche od oli minerali che possano compromettere la presa e I'indurimento del calcestruzzo o diminuirne
le caratteristiche di resistenza, impermeabilita e durabilita o incrementandone I'aggressivita verso i ferri di
armatura. La torbidita dell’lacqua non dovra superare 2000 parti per milione e la concentrazione di SO4 sara
inferiore a 0,05 %. |l dosaggio dell’acqua sara fatto a volume tenendo conto dello stato igrometrico degli inerti
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e dovra rispettare le indicazioni contenute negli elaborati progettuali.

MATERIALI PER GIUNTI

Per ottenere la tenuta idraulica fra strutture giuntate e fra riprese di getti in calcestruzzo, I'lmpresa dovra
adottare opportuni giunti (ad esempio, nastri in PVC del tipo a parete o in gomma o in lamierino di rame), che
dovranno essere posti in opera con particolari precauzioni e, ove necessario, con interposizione di adatti
materiali isolanti o sigillatura con speciali mastici e collanti.

| nastri ed i lamierini vanno giuntati incollando, vulcanizzando o saldando fra loro i vari elementi. In tutte le
strutture in calcestruzzo in cui & previsto I'utilizzo di dispositivi di tenuta (in corrispondenza di giunti ovvero di
riprese di getto) il getto del calcestruzzo non potra avvenire prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato
la corretta messa in opera di tutti i dispositivi di tenuta. Se ritenuto necessario, la D.L. potra richiedere
alllmpresa appaltatrice (senza alcun onere aggiuntivo) il riposizionamento degli elementi di tenuta, ovvero la
loro sostituzione qualora essi dovessero presentarsi degradati, ammalorati, ovvero non conformi alle
caratteristiche riportate sugli elaborati di progetto.

Le modalita di esecuzione di tali giunzioni dovra essere approvata dalla D.L.

Le superfici di contratto dei materiali devono essere perfettamente asciutte e lisce.
Tutti gli inserti a tenuta dovranno essere opportunamente fissati saldamente in vario modo per evitare, durante
le operazioni di getto del calcestruzzo, spostamenti tali da comprometterne la funzionalita.

ADDITIVI

Allo scopo di modificare le proprieta del calcestruzzo, in modo tale da migliorare e rendere piu facile ed
economica la sua posa in opera, rendere le sue prestazioni piu adatte all’opera da eseguire, migliorare la sua
durabilita, sara possibile fare uso di additivi.

Gli additivi da impiegarsi nei calcestruzzi potranno essere fluidificanti, acceleranti e ritardanti di presa,
impermeabilizzanti. L'impiego di additivi dovra essere preventivamente autorizzato della Direzione Lavori,
seguendo le istruzioni della casa produttrice per quanto riguarda dosature e modalita d'impiego. Gli additivi per
la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in relazione alla
particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi prospetti della norma
UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5)

Il produttore di additivi dovra esibire: risultati provenienti da un’ampia sperimentazione pratica sul tipo e la
dose dell’additivo da usarsi, prove di un laboratorio ufficiale che dimostrino la conformita del prodotto alle
vigenti disposizioni.

Il produttore dovra garantire la qualita e la costanza di caratteristiche dei prodotti finiti; inoltre, dovra mettere a
disposizione, su richiesta, propri tecnici qualificati e specializzati nellimpiego degli additivi, per la risoluzione
dei vari problemi tecnici connessi all'impiego degli stessi, in relazione alla migliore esecuzione delle opere.
Per il dosaggio, gli additivi in polvere saranno dosati in peso; quelli plastici o liquidi potranno essere dosati in
peso od in volume con un limite di tolleranza del 3 % sul peso effettivo.

In tabella seguente viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in funzione delle
classi di esposizione.
Classi di additivo in funzione delle classi di esposizione

Classedi  Rck alc WRISF  AE* HE* SRA* _ IC*
esposizio min max *

ne

X0 15 0,60

XC1XC2 30 0,60 X

XF1 40 0,50 X X X

XF2 30 0,50 X X X X X
XF3 30 0,50 X X X X

XF4 35 0,45 X X X X X
X 35 0,55 X X X
A

1

X

C

3

XD1

XS1 40 0,50 X X X
XC4

XA2

XD2
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45 0,45 X X X

N X

;;wmx

3
XD3

* WR/SF: fluidificanti/superfluidificanti, AE: Aeranti, HE: Acceleranti (solo in condizioni climatiche invernali),
SRA: additivi riduttori di ritiro, IC: inibitori di corrosione

FLUIDIFICANTI

Al fine di migliorare la lavorabilita a pari contenuto d’acqua (o ridurre I'acqua di impasto a parita di

lavorabilita), incrementare la resistenza alle brevi e lunghe stagionature, migliorare 'omogeneita degli

impasti, al calcestruzzo di qualsiasi tipo e per qualsiasi uso potra essere aggiunto un additivo fluidificante e
incrementatore delle resistenze meccaniche, nella misura di 0,15+0,40 cm? per N di cemento (150+400 cm3

per quintale di cemento).

Gli additivi fluidificanti verranno aggiunti ad un normale impasto di calcestruzzo per ottenere un calcestruzzo
reoplastico caratterizzato da un’elevata lavorabilita, bleeding bassissimo, ottime resistenze meccaniche, elevata
durabilita e basso ritiro. Saranno possibili dosaggi diversi, in relazione alle specifiche condizioni di lavoro.

ACCELERANTI DI PRESA

Per I'esecuzione di getti nella stagione fredda, e nella prefabbricazione, o in tutte le situazioni in cui &
richiesto uno sviluppo di resistenza molto elevato specialmente alle brevi stagionature, si potranno usare, su
approvazione e/o ordine della Direzione Lavori, gli additivi acceleranti di presa per ottenere un calcestruzzo
caratterizzato da elevata lavorabilita, bleeding bassissimo, elevata durabilita e basso ritiro.

L’additivo verra mescolato nel calcestruzzo normale nella misura di 2,5 cm3 per N di cemento (2,5 litri per
quintale di cemento).

Saranno possibili dosaggi diversi, in relazione alle specifiche condizioni di lavoro.

RITARDANTI DI PRESA

Per I'esecuzione dei getti di grandi dimensioni, per getti in climi caldi, per lunghi trasporti, per calcestruzzo
pompato e in genere nelle situazioni in cui & richiesta una lunga durata della lavorabilita, si usera un
calcestruzzo caratterizzato da elevata lavorabilita, bleeding bassissimo, ottime resistenze meccaniche,
elevata durabilita e basso ritiro: detto calcestruzzo verra ottenuto aggiungendo ad un normale impasto di
cemento, inerti ed acqua, un componente per calcestruzzo reoplastico, nella misura di 1,5 cm3 per N di
cemento (1,5 litri per quintale di cemento); dosaggi diversi saranno possibili in relazione alle specifiche
condizioni di lavoro.

IMPERMEABILIZZANTI

Il calcestruzzo destinato a strutture che in relazione alle condizioni di esercizio debbano risultare
impermeabili, dovra presentare a 7 giorni un coefficiente di permeabilita inferiore a 10-° cm/s, risultare di
elevata lavorabilita cosi da ottenere getti compatti e privi di porosita microscopica, presentare un bleeding
estremamente modesto in modo da evitare la presenza di strati di calcestruzzo arricchiti di acqua e pertanto
porosi e permeabili.

| requisiti di cui al punto precedente verranno ottenuti impiegando dei calcestruzzi caratterizzati da elevata
lavorabilita (slump 20 cm), bleeding bassissimo, ottime resistenze meccaniche, elevata durabilita e basso
ritiro, ottenuti aggiungendo ad un normale impasto di cemento un superfluidificante tale da conferire
caratteristiche reoplastiche al calcestruzzo, con almeno 20 cm di slump (in termini di cono di Abrams),
scorrevole ma al tempo stesso non segregabile ed avente lo stesso rapporto a/c di un calcestruzzo senza
slump (2 cm) non additivato inizialmente.

Saranno possibili dosaggi diversi, in relazione alle specifiche condizioni di lavoro.

CLASSIFICAZIONI DEI CALCESTRUZZI

Il calcestruzzo é classificato in base alla resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) dopo 28 giorni

di stagionatura; i dosaggi di cemento indicati negli elaborati progettuali hanno valore di contenuto minimo
accettabile e, pertanto, I'lmpresa non potra in nessun caso dosare i calcestruzzi con quantita di cemento
inferiore a quelli indicati.

L’Impresa provvedera ad utilizzare la classe di resistenza specifica secondo quanto specificato nei disegni di
progetto, che prevede conglomerato cementizio Rck300 per muri in elevazione, dosato a 150 kg di cemento tipo
325 per opere di sottofondazione, dosato a 200 o 250 kg di cemento tipo 425 per opere di fondazione.

Il rapporto acqua-cemento sara specificatamente indicato negli elaborati progettuali, oppure sara oggetto di

una serie di prove preventive che I’Appaltatore svolgera sotto il controllo dell'ufficio di Direzione Lavori.
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| rapporti fissati dovranno essere strettamente rispettati durante tutti i lavori.
La classe di consistenza (o lavorabilita) approvata dall’ufficio di Direzione Lavori sara costantemente
controllata durante il corso dei lavori e potra variare a discrezione dell’ufficio di Direzione Lavori per migliorare
la qualita dei calcestruzzi.
Il mix design del calcestruzzo, sia come curva granulometrica degli aggregati sia come tipo e quantitativi di
additivi in relazione al legante utilizzato, dovra necessariamente tenere conto delle esigenze di trasporto,
ovvero dei tempi intercorrenti tra la composizione e miscelazione all'impianto di betonaggio e la messa in
opera dello stesso. Il mix design di progetto dovra garantire, inoltre, la corretta classe di lavorabilita in
funzione delle modalita di messa in opera, della densita di armatura, della temperatura esterna all’atto del
getto.
Prima di procedere all’esecuzione di opere in conglomerato cementizio dovra essere effettuato a cura e spese
dell’Appaltatore uno studio per definire in dettaglio tutte le caratteristiche dei materiali da impiegare, nonché la
composizione e le modalita di confezionamento del calcestruzzo atte a realizzare, negli impianti di betonaggio
di effettivo utilizzo, i tipi di conglomerato previsti in progetto.
Si dovra procedere alla determinazione della resistenza a compressione ed a trazione (mediante prova
indiretta o brasiliana) del conglomerato cementizio dopo 7 e 28 giorni di maturazione.
Lo studio per la definizione del mix-design delle miscele dovra essere consegnato al Direttore dei Lavori
almeno 30 giorni prima dell’inizio effettivo dei getti. Alla relazione dovranno essere allegati:
-certificati delle prove sugli inerti (analisi petrografica o litomineralogica, con ricerca delle impurita e delle
parti friabili; misura del peso specifico; resistenze meccaniche-compressione e frantumazione; resistenza
al gelo; analisi chimica con ricerca delle sostanze che possono reagire negativamente con il cemento;
curve granulometriche);
- certificato di analisi delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque di impasto e dell’acqua dell'invaso, con
indicazione, tra I'altro, del residuo secco a 110 °C, del pH a 25 °C, della durezza, del tenore di solfati e cloruri;
- certificati delle prove di resistenza dopo 7 e 28 giorni di maturazione sui diversi tipi di conglomerato;
- certificati delle prove di permeabilita, ritiro e resistenza al gelo dei diversi tipi di conglomerato;

- certificati di fabbrica dei cementi con indicazione del calore di idratazione, finezza di macinazione, peso

specifico reale, tempi di presa, resistenza della malta normale di cemento a 3, 7, 28 e 90 giorni;

- ulteriori certificati ritenuti necessari dal Direttore dei Lavori.
La relazione dovra specificare, inoltre, il grado di consistenza di accettazione del calcestruzzo fresco, che
dovra essere verificata sul luogo del getto mediante la prova di abbassamento al cono - slump test.
Le caratteristiche dei materiali da impiegare, la composizione e le modalita di confezionamento dei vari tipi
conglomerati, approvate dalla Direzione dei Lavori, non potranno essere in alcun modo variate dall’Appaltatore
in corso d’opera, salvo aggiornamento dello studio preliminare.
La citata relazione sulla definizione del mix-design delle miscele di calcestruzzo dovra essere trasmessa in
duplice copia, completa dei certificati sopra citati.

MODALITA’ ESECUTIVE

IMPIANTO DI BETONAGGIO
L’impianto di betonaggio, salvo casi particolari e ad insindacabile giudizio dall’ufficio di Direzione Lavori,
deve essere fatto con mezzi meccanici idonei e con I'impiego di impianti di betonaggio che abbiano in
dotazione dispositivi di dosaggio e contatori, tali da garantire un accurato controllo della quantita dei
componenti per come gia specificato.
| componenti dell'impasto (cemento, inerti, acqua e additivi) debbono poter essere misurati a peso, o a volume
per acqua ed additivi.
| dispositivi di misura del cemento, dell’acqua, degli additivi e delle varie classi degli inerti (sabbia fine, sabbia
grossa, ghiaietto, ghiaia e ciottoli) debbono essere di tipo individuale. Solo quando approvato dall’ufficio di
Direzione Lavori, i dispositivi di misura possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie classi con
successione addizionale).
| depositi degli inerti per gli impianti di betonaggio devono essere separati per ogni tipo di inerte.
Si precisa che la centrale di betonaggio deve essere concepita in modo tale da garantire elevati standard
qualitativi nel mantenimento delle caratteristiche di progetto degli impasti; una volta introdotto in centrale di
betonaggio il quantitativo di acqua previsto dal mix design di progetto, 'impasto deve essere considerato
“chiuso’. Ovvero, oltre tale momento non sara possibile per nessun motivo effettuare aggiunte di acqua, in
quanto tali aggiunte si traducono in un deleterio scadimento incontrollato delle caratteristiche di resistenza
meccanica di progetto del calcestruzzo.

CONFEZIONAMENTO DEL CALCESTRUZZO
Il confezionamento dovra essere eseguito con idonee modalita, in modo da ottenere un impasto di
consistenza omogenea e di buona lavorabilita.
Gli aggregati saranno introdotti nelle betoniere tutti contemporaneamente, I'acqua sara introdotta in modo che
il suo tempo di scarico sia completato entro il 25 % del tempo di mescolamento.
Il tempo di mescolamento non sara mai inferiore a 60" dal momento in cui tutti i materiali sono stati introdotti, per
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betoniere finoa 1 m3.

Per betoniere superiori, si prolunghera il tempo di mescolamento di 15" per ogni mezzo m? addizionale.

La betoniera non dovra essere caricata oltre la sua capacita nominale: in particolare, le betoniere dovranno
essere accuratamente vuotate dopo ogni impasto, ed il calcestruzzo dovra essere trasportato direttamente al
luogo di impiego e ivi posto in opera.

L’'impasto con autobetoniere dovra essere portato a termine alla velocita di rotazione ottimale per I'impasto.

TRASPORTO DEL CALCESTRUZZO
Il trasporto del calcestruzzo fresco dall'impianto di betonaggio alla zona del getto deve avvenire mediante
sistemi che evitino separazione e perdita di materiali e che assicurino un approvvigionamento continuo del
calcestruzzo.
Detti sistemi devono essere approvati dall’ufficio di Direzione Lavori.
Il trasporto del calcestruzzo mediante veicoli non provvisti di dispositivo di agitazione sara permesso solo se il
tempo tra 'impasto e la messa in opera non superi 25 minuti.
Per periodi di tempo piu lunghi, si dovra provvedere al mescolamento continuo durante il trasporto.
La capacita dei veicoli dovra essere uguale o un multiplo intero di quella della betoniera per evitare il
frazionamento di impasti nella distribuzione.
Gli organi di scarico saranno tali da poter controllare la velocita e la quantita del getto; inoltre, nelle fasi di
scarico la massima altezza di caduta libera del getto ammessa sara inferiore a 1,50 m.
Particolare cura sara rivolta al controllo delle perdite di acqua per evaporazione durante il trasporto a mezzo
di autobetoniere; a questo scopo si controllera la consistenza o la plasticita del calcestruzzo, con prelievi
periodici a giudizio dall’ufficio di Direzione Lavori.
Il calcestruzzo potra essere trasportato anche mediante un impianto di pompaggio, il quale pero deve essere
sistemato in modo tale da assicurare un flusso regolare ed evitare I'intasamento dei tubi e la segregazione
degli inerti.
La tubazione di adduzione dovra essere piazzata in modo da evitare il piu possibile I'ulteriore movimento del
calcestruzzo.

Gli inconvenienti ed i ritardi che si verificassero nella messa a punto dell'impianto di pompaggio, anche dopo
I’'approvazione dall’ufficio di Direzione Lavori, sono a carico dell'lmpresa che ne resta responsabile a tutti gli
effetti.

GETTO DEL CALCESTRUZZO
L’Impresa € tenuta ad informare I'ufficio di Direzione Lavori dell’esecuzione dei getti e potra procedere
nell’'operazione solo previa ispezione ed autorizzazione dell’ufficio di Direzione Lavori ed in presenza di un
rappresentante della stessa.
Inoltre, dovra provvedere a che tutta I'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare un’esecuzione di getto continua
e senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto del calcestruzzo, ad insufficienza dei vibratori, a mano
d’opera scarsa e male addestrata. In caso di lavoro notturno, sara particolarmente curata l'illuminazione, specie
per il controllo del getto in casseforme strette e profonde; I'impianto di illuminazione necessario sara a carico
dell'lmpresa.
Tutte le superfici dentro cui dovra essere versato il calcestruzzo dovranno essere asciutte, esenti da detriti, terra
od altro materiale nocivo e saranno approvate previamente dall’ufficio di Direzione Lavori.

TEMPERATURA DI GETTO
Nel caso di getti in clima freddo (ovvero con temperatura dell’aria minore di + 5 °C) valgono le disposizioni e le
prescrizioni della norma UNI 8981-4:1999.
La posa in opera del calcestruzzo dovra essere sospesa nel caso in cui la temperatura dell'impasto scenda al
di sotto di + 5 °C. Prima del getto ci si dovra assicurare che tutte le superfici a contatto del calcestruzzo siano
a temperatura di alcuni gradi sopra lo zero.
La neve ed il ghiaccio, se presenti, dovranno essere rimossi dai casseri, dalle armature, e dal sottofondo: per
evitare il congelamento tale operazione dovrebbe essere eseguita immediatamente prima del getto.
| getti all’esterno dovranno essere sospesi se la temperatura dell’aria € minore di - 5 °C. Tale limitazione
non si applica nel caso di getti in ambienti protetti o nel caso in cui vengano predisposti opportuni
accorgimenti approvati dal Direttore dei lavori.
Nel caso, invece, di getti in clima caldo la temperatura dell'impasto non potra superare i 35 °C.
Al fine di abbassare la temperatura dell'impasto potra essere utilizzato ghiaccio, in sostituzione di parte
dell’'acqua di impasto, o gas refrigerante di cui sia garantita la neutralita nei riguardi delle caratteristiche del
calcestruzzo e dell’ambiente. Per ritardare la presa del cemento e facilitare la posa e la finitura del
calcestruzzo, potranno essere impiegati additivi ritardanti, o fluidificanti ritardanti di presa, conformi alle
norme UNI, preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.
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ESECUZIONE DEL GETTO
L’Impresa dovra assicurarsi e provvedere affinché tutta I'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare
un’esecuzione di getto continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto od ad insufficienze di
vibrazione e/o a mano d’opera scarsa o male addestrata.
Il calcestruzzo sara gettato in strati di altezza non superiore a 50 cm; ogni strato sara opportunamente vibrato,
specialmente per strutture sottili.
L’Impresa non potra eseguire getti in presenza di acqua, salvo esplicita autorizzazione dall’ufficio di
Direzione Lavori. Qualora i getti debbano eseguirsi in presenza d’acqua, I'lmpresa dovra provvedere, a sua
cura e spese, ad attuare adeguati sistemi di captazione delle acque e di drenaggio delle stesse, in modo da
evitare il dilavamento dei calcestruzzi od il formarsi di pressioni dannose a tergo dei rivestimenti durante la
presa.
Qualora si verifichino interruzioni per cause impreviste, il getto sara interrotto in zone in cui meglio convenga
la formazione di un giunto di costruzione, d’accordo con l'ufficio di Direzione Lavori. In nessun caso saranno
ammessi ferri d’armatura in vista e rappezzi con intonaci, indice di deficiente esecuzione dei getti e di
vibrazione.
Non & ammesso per alcun motivo lasciare cadere il calcestruzzo all’interno delle casseforme da altezze tali
da provocare la segregazione degli inerti; 'avvicinamento dell’'impasto alla zona di getto dovra essere
effettuata con mezzi idonei quali scivoli, canali, tramogge sospese mediante gru, pompe.

VIBRATURA DEI GETTI
Il calcestruzzo sara steso nelle casseforme e costipato con adatti vibratori ad immersione. Il tempo e gli
intervalli di immersione dei vibratori nel getto saranno approvati dall’ufficio di Direzione Lavori, in relazione al
tipo di struttura e di calcestruzzo.
La vibrazione dovra essere effettuata immergendo verticalmente il vibratore che dovra penetrare in ogni
punto per almeno 10 cm nella parte superiore dello strato gettato precedentemente, vibrandolo.
In linea di massima, la durata di vibrazione per m?3 di calcestruzzo non sara minore di 3 minuti in ogni caso, la
vibrazione dovra essere interrotta prima di provocare la segregazione degli inerti e del cemento.
L’Impresa € tenuta a fornire in numero adeguato i vibratori adatti (7000 giri al minuto per tipi ad immersione;
8000 giri minuto per tipi da applicare alla casseforme).In particolare, anche i getti in pareti sottili dovranno
essere vibrati salvo disposizioni contrarie dell’ufficio di Direzione Lavori; le difficolta di queste vibrazioni non
potranno dar luogo, da parte dell’lImpresa, a richieste di sovrapprezzi o giustificazioni per eventuali ritardi.
L’Impresa dovra adottare cure particolari per i getti e la vibrazione dei calcestruzzi di strutture a contatto con
i liquidi (come serbatoi, vasche, canalette, pozzetti, ecc.), in modo da garantire la impermeabilita degli
stessi.

GIUNTI DI COSTRUZIONE NEI GETT/
Le posizioni dei giunti di costruzione e delle riprese di getto delle strutture in calcestruzzo semplice e armato,
dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dall’ufficio di Direzione Lavori.
Qualora l'interruzione del getto superi le 8 ore, occorrera, prima di versare lo strato successivo, scalpellare,
sabbiare e lavare la superficie di ripresa e stendervi uno strato di 1+2 cm di malta formata dal medesimo
impasto della classe di calcestruzzo del getto al quale saranno tolti gli inerti grossi.

Giunti di dilatazione
La superficie del calcestruzzo in corrispondenza dei giunti dovra essere resa regolare in modo da mantenere un
interspazio costante, uniforme e pulito per tutta I'estensione del giunto.
Il materiale inerte di riempimento sara costituito da cartonfeltro bitumato e mastice di bitume o da altro
materiale (polistirene espanso, polietilene ad alta densita) di spessore adeguato approvato dall’ufficio di
Direzione Lavori.
L’impermeabilita o tenuta dei giunti verra ottenuta mediante nastri in PVC o gomma o lamierini di rame.

Protezione del getto
Dopo il getto, € necessario che il calcestruzzo sia mantenuto umido per almeno 8 giorni e protetto dall’azione
del sole, del vento secco, dell’acqua e delle scosse meccaniche.
| metodi di protezione del getto che assicurino il mantenimento delle condizioni richieste per la stagionatura
saranno di responsabilita dell'Impresa, ma soggetti all’approvazione dell’ufficio di Direzione Lavori.
Per i getti di calcestruzzo da eseguirsi durante la stagione invernale, dovranno essere prese particolari
precauzioni e disposizioni al fine di evitare gli effetti deleteri del gelo.

Finitura delle superfici del calcestruzzo
Per quelle strutture in calcestruzzo che dovranno restare in vista o avranno funzioni idrauliche, dovranno
essere particolarmente curate le proporzioni degli impasti e le modalita del getto.
Dovra essere escluso un aumento del rapporto effettivo acqua-cemento oltre il valore di 0,5 e la lavorabilita
necessaria deve raggiungersi con I'aggiunta di fluidificanti.
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La posa in opera dovra essere molto curata ed il getto dell'impasto nel cassero effettuato a piccoli quantitativi; in
particolare, dovra essere garantito il copriferro netto minimo.

In relazione alla finitura superficiale dei getti si adotteranno 4 classi caratteristiche di valutazione realizzate sulla
base delle indicazioni dei disegni.

Gli eventuali lavori da eseguire al fine di ottenere la rispondenza delle finiture superficiali al grado richiesto

dai disegni saranno realizzati per mezzo di mano d’opera specializzata.

Tutti i difetti riscontrati verranno eliminati non appena disarmate le casseforme, dopo I'ispezione dell’ufficio di
Direzione Lavori.

Salvo riserva di accettazione da parte dell’ufficio di Direzione Lavori, I'lmpresa eseguira a sue spese quei

lavori di sistemazione delle superfici che si rendessero necessari per difetti od irregolaritd maggiori di quelli
ammessi per ogni grado di finitura.

CASSEFORME

Caratteristiche dei materialf
Le casseforme per i getti di calcestruzzo dovranno essere costruite con pannelli metallici o tavole in legno
sufficientemente robuste, ben collegate fra loro e controventate per evitare spanciamenti e distacchi delle
stesse durante le vibrature del getto.
Le tavole dovranno avere di regola dimensioni uguali fra loro e saranno poste in opera a giunti sfalsati. In
particolare, dovra essere curata la tenuta d’acqua dei casseri al fine di evitare fuoriuscita di boiacca di cemento
e conseguente dilavamento dell’impasto, in corrispondenza delle fessure (soprattutto negli spigoli orizzontali e
verticali).
Tale tenuta sara realizzata, oltre che con I'adozione dei listelli triangolari di smusso, mediante accurata
stuccatura e con rabboccamento esterno perimetrale di malta povera, specie nei punti di ripresa a spicco dei
pilastri da solette o strutture gia eseguite.
L’Impresa, inoltre, dovra utilizzare casseforme in grado di descrivere superfici perfettamente aderente alle
sagome di progetto di tutte le opere in calcestruzzo armato, sia per le opere di fondazione, sia per le opere in
elevazione e tutte le altre opere in conglomerato cementizio.

Modalita esecutive

Al momento del getto del calcestruzzo, la superficie interna delle casseforme dovra essere esente da
qualsiasi incrostazione di malta, boiacca od altra sostanza estranea.

Prima della posa delle casseforme, le superfici delle casseforme stesse che verranno in contatto con il
calcestruzzo dovranno essere cosparse con prodotti disarmanti conformi alle norme UNI, in modo da migliorare
il distacco delle casseforme dalle strutture durante il disarmo.

Su tutte le casseforme di una stessa opera dovra essere utilizzato lo stesso prodotto; inoltre, & vietato usare,
come disarmanti, lubrificanti di varia natura oppure oli esausti.

Non sara permesso I'uso di tali prodotti disarmanti quando le casseforme siano gia montate per il getto.

Il disarmo delle casseforme sara effettuato solo quando il calcestruzzo avra raggiunto una resistenza
sufficiente a sopportare le tensioni cui sara sottoposto durante e dopo il disarmo stesso. In ogni caso non si
potra procedere al disarmo senza preventiva autorizzazione della D.L. Potra inoltre essere necessario che, in
casi particolari, le casseforme, con relativi puntelli e sbadacchiature, vengano mantenute in opera oltre il
necessario, su specifica richiesta dell’ufficio di Direzione Lavori.

45.10. Muratura di laterizi

| materiali, all'atto dell'impiego, dovranno essere abbondantemente bagnati per immersione sino a sufficiente
saturazione. Essi dovranno essere messi in opera a regola d'arte, con le connessure alternate in corsi ben
regolari, saranno posti sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rimonti
all’esterno e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di cm. 1, né minore di cm. 0,5.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto, si dovra aver cura di scegliere, per le facce esterne, i
mattoni di migliore cottura a spigolo vivo, meglio formati e di colore uniforme, disponibili con perfetta regolarita
di piani a ricorrere ed alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di mm. 5
e, previa la loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica e diligentemente
compresse e lasciate con apposito ferro, senza sbavature.

45.11. Opere in ferro lavorato

Il ferro e I'acciaio delle qualita prescritte, da usarsi in carpenteria, parapetti, piastra di appoggio, rulli scorrevoli,
piastre anticorrosive dei calcestruzzi, ecc. dovranno essere lavorati diligentemente con maestria, regolarita di
forme, precisione di dimensioni con particolare attenzione nelle saldature e bullonature. Saranno rigorosamente
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rifiutati tutti i pezzi che presenteranno il pit leggero indizio d'imperfezione.

Per le ferramenta di qualche rilievo, I'appaltatore dovra preparare e presentare alla D.L. un campione il quale,
dopo l'approvazione della D.L. stessa, dovra servire da modello per tutta la provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizione della D.L., dovra essere eseguita la coloritura o la
zincatura come specificato nell'apposita voce di elenco prezzi.

45.12. Lavorazione del suolo

Il presente articolo si applica alla lavorazione dei suoli per misure di tecnica vegetale quali formazione di
prati, piantagioni, difesa della vegetazione presente in sito di cantiere.
Sgombero dell'area di cantiere

1. Piante riutilizzabili
Le piante arboree ed arbustive da riutilizzare devono essere estratte di regola nel periodo di riposo
vegetativo e subito ripiantate nella posizione definitiva, a meno che, per le esigenze dei lavori, non sia
prevista una collocazione transitoria.

2. Copertura vegetale
Per la preparazione dei terricciati, la copertura vegetale del suolo, comprendente piante erbacee, lettiera
ecc., deve essere sminuzzata ed allontanata separatamente dallo strato di suolo vegetale (V), includendo
peraltro lo strato piu superficiale del suolo con uno spessore massimo di 5 cm.

3. Recupero di zolle erbose
Se dalla copertura vegetale di cui al precedente punto si devono ricuperare zolle erbose per la
realizzazione di superfici a prato, tali zolle dovranno essere trattate come indicato nell'art. dedicato ai Prati.

4. Piante non riutilizzabili
Le piante arboree ed arbustive non riutilizzabili e le piante erbacee infestanti devono essere tagliate e
le radici totalmente estirpate, facendo attenzione a non danneggiare le piante vicine da conservare.
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5. Suoli non adatti
Se nell'area dei lavori esistono suoli non adatti per la prevista utilizzazione, devono essere sostituiti
con suoli adatti per una profondita di almeno 30 cm, sempreché il tipo di piantagione prevista non
richieda una sostituzione per profondita maggiori.

6. Materiali nocivi
Prima dell'inizio dei lavori, le superfici interessate devono essere ripulite da tutti i materiali nocivi, in
particolare per le piante, come ad esempio rifiuti, parti vegetali difficiimente decomponibili e simili.
Le parti di suolo inquinate da grassi ed oli minerali, vernici e sostanze chimiche devono essere allontanate.

7. Resti di costruzioni
| resti di costruzioni (frammenti di mattoni, pietre, calcinacci ecc.) devono essere allontanati fino alla
profondita di 50 cm sotto la superficie dello strato di suolo vegetale, sempreché la vegetazione prevista non
richieda I'allontanamento a profonditd maggiori.
Rimozione della terra di coltura
La rimozione dello strato di suolo vegetale, o terra di coltura, deve essere realizzata separatamente da tutti
gli altri movimenti di terra.
La terra di coltura deve essere asportata da tutte le superfici destinate a costruzioni e pavimentazioni, scavi e
riporti, od utilizzate per le installazioni di cantiere, affinché sia conservata e riutilizzata per lavori di
costruzione del paesaggio.
Nelle operazioni di asportazione, si devono rispettare i limiti dilavorabilita dei suoli indicati nel
precedente articolo sulla Valutazione del suolo.
Per evitare la compattazione del suolo, gli eventuali veicoli cingolati utilizzati non devono esercitare una
pressione superiore a 0,40 kg/cm2 e la larghezza dei cingoli non puo essere inferiore a 500 mm.
La terra di coltura non puo essere rimossa nell'ambito delle radici di alberi da conservare.
Durante la rimozione, la terra di coltura non pud essere mescolata con materiali estranei, in particolare se
dannosi per le piante.
Accatastamento e integrazione della terra di coltura e del terricciato

1. Accatastamento della terra di coltura
La terra di coltura deve essere ordinatamente accatastata lontano dal cantiere e quindi non puo essere soggetta
a transito di veicoli.
Nelle operazioni di accatastamento, si devono rispettare i limiti di lavorabilita dei suoli indicati nei
precedenti articoli. Si devono evitare inquinamenti sia durante I'accatastamento che durante il periodo di
deposito.
Il deposito deve essere recintato e protetto contro I'erosione e le erbe infestanti, mediante rinverdimento
intermedio con specie erbacee e regolarmente innaffiato per impedirne I'essiccazione.
I cumuli di terra di coltura non devono essere troppo grandi, per evitare di danneggiare la struttura e la fertilita.
In generale, la larghezza di base dei cumuli non dovra superare 3 m e l'altezza 1,3 m. Con quantita molto
grandi di terra di coltura, la larghezza di base potra anche superare 3 m, ma in tal caso l'altezza non potra
superare 1 m.
Cumuli costituiti da suoli vegetali fortemente leganti devono essere rivoltati almeno una volta all'anno.

2. Integrazione della terra di coltura
Nel caso in cui la terra di coltura di origini locali non sia sufficiente, essa dovra essere integrata con terra
vegetale proveniente da aree esterne, approvate dalla Direzione dei lavori.
La terra da asportare deve essere chimicamente neutra, contenere nella giusta proporzione e sotto forma di
sali solubili tutti gli elementi minerali necessari alla vita delle piante, nonché una sufficiente quantita di
sostanze organiche e microrganismi, essere esente da sali nocivi e sostanze inquinanti, avere una
composizione granulometrica bilanciata (terreno di medio impasto).

3. Preparazione e conservazione del terricciato
Il terricciato o composta verra preparato mescolando alla terra di coltura la copertura vegetale del suolo di cui al
precedente punto, residui di piante decomponibili ed altre sostanze organiche.
Le sostanze usate devono essere accumulate in strati successivi di 20 cm di spessore, da cospargere con
calce viva e da bagnare, a distanza di qualche giorno, per consentire 'aerazione.
I cumuli di terricciato devono essere coperti con terra e rivoltati almeno una volta
all'anno. Per il resto, vedasi il precedente punto.
Scarificazione del suolo
Con pendenza inferiore ad 1: 1,5, il terreno di base (B) e lo strato vegetale (V) devono essere dissodati
sull'intera superficie. Quando la pendenza supera il valore 1: 1,5, il terreno di base deve essere dissodato in
una forma che consenta un sufficiente incastro del sovrastante strato vegetale, per impedire scoscendimenti.
Ogni scarificazione deve essere realizzata fino alla profondita prescritta, in modo uniforme orizzontalmente e
verticalmente. Devono inoltre essere cancellate le tracce degli attrezzi e delle macchine utilizzati.
La scarificazione non deve produrre un mescolamento degli strati, a meno che esso non sia espressamente
previsto dal progetto o richiesto dalla Direzione dei lavori, per il miglioramento della struttura del suolo.
Durante i lavori di scarificazione, si devono rispettare i limiti di lavorabilita dei suoli di cui al precedente
articolo sulla Valutazione del suolo.
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1. Profondita di scarificazione
La scarificazione dei suoli con pendenza inferiore ad 1 : 1,5 deve comprendere almeno l'intero strato
vegetale (V), sempreché lo stato del suolo (ad es. nel caso di compattazione) ed il tipo di vegetazione
prevista (ad es. piantagione di grosse piante legnose con pane) non richiedano un'altra profondita di
scarificazione.
Suoli con pendenza superiore a 1 : 1,5, destinati a prato, devono essere scarificati solo superficialmente e
conguagliati. Nel caso di piantagioni su tali suoli, si deve dissodare in profondita solo il terreno destinato alle
buche per le piante.
Il terreno di base (B) sotto lo strato vegetale (V) deve essere dissodato per una profondita di almeno 20 cm,
sempreché particolari compattazioni non richiedano profondita maggiori.

2. Epoca della scarificazione
La scarificazione deve essere cosi tempestiva da consentire al suolo di assestarsi in misura sufficiente fino
al momento della semina o della piantagione, evitando cosi di danneggiare le piante.

3. Materiali da rimuovere
Durante i lavori dovranno essere rimossi tutti i sassi, le pietre e gli altri ostacoli sotterranei, provvedendo, su
indicazione della Direzione dei lavori, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali con particolari
valori estetici (rocce ecc.) ogli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella
sistemazione.
Preparazione del suolo per luoghi particolari

1. Superfici di parcheggi a prato
Per superfici di parcheggi a prato, sopra uno strato di base (B) compattato, si deve realizzare un'armatura di
pietrisco da 20 a 25 cm di spessore, con una granulometria da 15 a 60 mm.
La portanza del terreno di base e lo spessore dell'armatura di pietrisco devono essere verificati in funzione
dei carichi previsti.
Per il riempimento degli spazi cavi dell'armatura di pietrisco e la sua copertura superficiale con uno strato di
conguaglio dello spessore di 0,5-2 cm, si deve usare terreno adatto per strati vegetali caricabili (Vc).

2. Lastricati rinverditi
Gli spazi intermedi (cavita e commessure) tra le pietre da pavimentazione e le piastrelle di cemento a griglia
devono essere riempiti con terreno adatto per strati vegetali caricabili (Vc).

3. Superfici vegetali sopra manufatti
Con giardini pensili e simili superfici vegetali sopra manufatti, che non sono in comunicazione col
sottosuolo, sotto lo strato vegetale V le cui caratteristiche devono corrispondere al tipo di vegetazione
prevista, si deve realizzare uno strato drenante e, se necessario, uno strato filtrante (F) conformemente a
quanto descritto negli elaborati progettuali.

45.13. Fornitura e posa di tubazioni

TRASPORTO ED ACCATASTAMENTO DEI TUBI E DEI RACCORDI

Tubi

| tubi per la costruzione di fognature e di scarichi industriali interrati vengono forniti in barre generalmente di
lunghezza 6+12 m o comunque in pezzature da convenirsi tra committente e fornitore.

Trasporto

Nel trasporto dei tubi i piani di appoggio devono essere privi di asperita. | tubi devono essere appoggiati
evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico.

Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon o
similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai direttamente a contatto con
esse per non provocare abrasioni o danneggiamenti.

Carico, scarico e movimentazione

Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e comunque la movimentazione vengono effettuati con gru o col
braccio meccanico di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona centrale con un bilancino di
ampiezza adeguata. Se queste operazioni vengono effettuate manualmente, si eviti in ogni modo di fare
strisciare i tubi sulle sponde del mezzo di trasporto o comunque su oggetti duri ed aguzzi.

Accatastamento

Il piano di appoggio a terra dovra essere livellato ed esente da asperita e soprattutto da pietre appuntite.
L’altezza di accatastamento non deve essere superiore a 2 m qualunque sia il diametro dei tubi. Quando i tubi
vengono accatastati all’aperto per lunghi periodi € consigliabile proteggerli dai raggi solari.

Nel caso di tubi di grossi diametri (oltre 500 mm) si consiglia di armare internamente le estremita dei tubi onde
evitare eccessive ovalizzazioni.

Raccordi ed accessori

Questi pezzi sono forniti in genere in appositi imballaggi. Se sono forniti sfusi si dovra avere cura, nel
trasporto ed immagazzinamento, di non ammucchiarli disordinatamente e si dovra evitare che possano
essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra di essi o con altri materiali pesanti.
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SCAVO IN TRINCEA

Lo scavo della trincea delle dimensioni prescritte e col fondo all’esatta quota indicata dai profili longitudinali di
progetto deve essere effettuato con mezzi idonei, adottando tutti i provvedimenti necessari per il sostegno
delle pareti onde evitarne il franamento (che potrebbe comportare I'allagamento della trincea e danni alla
tubazione eventualmente gia posata). Le radici di alberi che eventualmente attraversassero la trincea nella
zona interessata dalla posa della tubazione devono essere accuratamente eliminate almeno nell’immediato
interno della trincea.

Il materiale di scavo deve essere accumulato lungo la trincea ad una distanza sufficiente per consentire lungo
la trincea stessa il passaggio del personale addetto ai lavori e lo sfilamento dei tubi per evitare il pericolo che
qualche pietra cadendo possa danneggiare la tubazione posata.

LETTO DI POSA E RINFIANCO

La natura del fondo della trincea o. piu in generale, del terreno in cui la tubazione trovera il suo appoggio,
deve avere resistenza uniforme e tale da escludere ogni possibilita di cedimenti differenziali da un punto
all’altro della tubazione. Nelle trincee aperte in terreni eterogenei, collinosi o di montagna, occorre garantirsi
dall’eventuale slittamento del terreno con opportuni ancoraggi. Se si ha motivo di temere I'instabilita del
terreno o del letto di posa della canalizzazione e dei relativi manufatti in muratura, a causa dell’erosione di
acqua reperita nella trincea, bisogna opportunamente consolidare il terreno con I'ausilio di tubi di drenaggio al
di sotto della canalizzazione (o dei manufatti in muratura) disponendo tutto intorno a detti tubi di drenaggio
uno strato spesso di ghiaia o di altro materiale appropriato; occorre cioé assicurare la condizione che non
sussista la possibilita di alcuno spostamento del materiale di rinterro a causa della falda acquifera.

Al fondo della trincea, livellato e liberato da ogni traccia di pietrame si sovrappone un letto di posa sabbioso cosi
da avere la superficie d’appoggio su materiali di natura tale che assicurino la ripartizione uniforme dei carichi
lungo la intera tubazione. Occorre procedere ad un accurato livellamento del letto al di sotto del tubo e ad un
rinfianco ben costipato, tenendo altresi presente che se 'altezza del rinterro € piccola il rinfianco non riuscira a
mobilitare una pressione orizzontale sufficiente a contrastare la deformazione.

E’ essenziale che il letto non sia molto rigido e che offra al tubo un sostegno buono ed uniformemente distribuito.
Per quanto riguarda il rinfianco della tubazione, la funzione da esso espletata, la natura delle terre con cui pud
essere realizzato ed il grado di costipazione cui dette terre debbono essere assoggettate, occorre tener
presente quanto segue:

la ripartizione delle pressioni del terreno lungo il perimetro della tubazione dipende dalla interazione tra tubo

e terreno. Una tubazione di polietilene, la cui rigidezza si esprime col rapporto tra lo spessore della parete e il
diametro medio D, tende sotto carico a deformarsi nei limiti consentiti dal valore s/D e quindi dall’interazione
col terreno circostante, fino al raggiungimento di una situazione di equilibrio tra i carichi e le reazioni. Perché
la deformazione (la riduzione cioé del diametro verticale in rapporto al suo valore originario) non passi i limiti
ammissibili (5%) per il mantenimento della stabilita dimensionale dalla sezione del tubo e perché non si
verifichino sollecitazioni eccedenti le possibilita di resistenza del materiale, occorre che il terreno circostante

il tubo sia ben costipato onde poter offrire al tubo stesso un sostegno adeguato ed avere anzi il ruolo di
elemento costruttivo.

Per ottenere quindi dal rinfianco un risultato soddisfacente si devono impiegare materiali perfettamente
costipabili, per es. sabbia, fino ad un’altezza di 10 cm al di sopra della generatrice superiore del tubo:

Il costipamento del riempimento che avvolge il tubo dovra essere uniforme e raggiungere il 90% del valore
ottimale con la prova di penetrazione di Proctor modificata.

Il rinfianco dei terreni, quali quelli di natura organica, torbosi, melmosi, argillosi etc., deve essere proibito
perché detti terreni non sono costipabili a causa del loro alto contenuto d’acqua; esso potra essere consentito,
in via eccezionale, solo se saranno prescritte speciali modalita di posa 0 maggiori spessori.

Il rinterro intorno al tubo deve essere effettuato apportando in un primo tempo il materiale su entrambi i lati
della tubazione fino al punto diametrale della stessa e quindi spingendo il materiale sotto al tubo con I'aiuto di
una pala, e costipandolo e mano o con idonei compattori leggeri meccanici (stando bene attenti a non
spostare e a non danneggiare il tubo). Dopo aver eseguito questo costipamento si riempie la trincea con lo
stesso materiale fino a 10 cm al di sopra della generatrice superiore del tubo e si costipa l'intero riempimento
esclusivamente sulle parti laterali della trincea, al di fuori cioe della zona occupata dal tubo.

Un riempimento cattivo e non uniforme intorno al tubo influenza la deformazione del tubo stesso in modo
inverso al valore del rapporto s/D ed in modo piu pronunciato nei tubi sotto rinterro inferiore a 1 + 1,50 m.

Il iempimento della restante altezza della trincea fino a 63 cm dal piano di campagna pud essere effettuato con
lo stesso materiale di scavo (sempre che non si tratti di torbe, fanghi e materie organiche od anche di argille o di
limo) spurgato di elementi superiori a 100 mm e di residui animali e vegetali. La serie di spessori dei tubi della
classe base € stata scelta in previsione di un terreno di riempimento abbastanza cattivo (caratterizzato da un
peso specifico di 2,1 /m3 e da un angolo di attrito di 22,5°) che comporta nel tubo notevoli sollecitazioni, ma
ovviamente comprese nei limiti di carico di sicurezza del materiale.

Il riempimento deve essere effettuato a strati successivi dello spessore massimo di 30 cm, che debbono
essere costipati (a mano, con pigiatoi piatti, 0 con apparecchi di costipazione meccanici leggeri) almeno fino
ad 1 metro di copertura sul vertice della tubazione, I'un dopo I'altro, in modo che la densita della terra in alto
raggiunga, a costipazione effettuata, il 90% del valore ottimale determinato con la prova di Proctor modificata.
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Durante le operazioni di rinterro e di costipazione bisogna evitare che carichi pesanti transitino sulla trincea.

INIZIO DEL RIEMPIMENTO

Il iempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovra essere eseguito, su tutta la condotta, nelle
medesime condizioni di temperatura esterna.

Il iempimento si consiglia sia fatto nelle ore meno calde della giornata. Si procedera sempre a zone di 20 +
30 m, avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita; si lavorera su tre tratte consecutive e verra
eseguito contemporaneamente il ricoprimento (fino a quota 50 cm sul tubo) in una zona, il ricoprimento (fino
a 20 cm sul tubo) nella zona adiacente e la posa della sabbia intorno al tubo nella tratta piu avanzata.

Si potra procedere a lavoro finito su tratte piu lunghe solo in condizioni di temperatura pit 0 meno costante.
Una delle estremita della tratta di condotta dovra essere sempre mantenuta libera di muoversi e I'attacco dei
pezzi speciali dovra essere eseguito dopo che il ricoprimento & stato portato a 5 + 6 m dal pezzo stesso.

POSA IN OPERA DEI TUBI

Prima della posa in opera i tubi, i giunti e i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati, con
particolare riguardo alle estremita, per accertare che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico non
siano stati danneggiati, quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualita o
la funzionalita dell’'opera dovranno essere scartati e sostituiti.

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare gli stessi criteri
usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con I'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo e del
diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate.

Nell’'operazione di posa dovra evitarsi che nellinterno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di
qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna; le estremita di ogni tratto di
condotta in corso di impianto devono essere comunque chiuse con tappo di legno, restando vietato effettuare
tali chiusure in modo diverso. La posa in opera dovra essere effettuata da personale specializzato. | tubi con
giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso I'alto e con bicchieri rivolti verso
I'alto per facilitare I'esecuzione delle giunzioni. La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo del cavo
spianato e livellato eliminando ogni asperita che possa danneggiare tubi e rivestimenti. Il letto di posa - che
non & necessario nel caso di terreno sciolto € lo & invece in caso di terreni rocciosi consistera, nei casi in cui
¢ prescritto dal Direttore dei lavori per costituire un supporto continuo della tubazione, in uno strato, disteso
sul fondo dello scavo, di materiale incoerente come sabbia o terra non argillosa sciolta e vagliata e che non
contenga pietruzze - di spessore non inferiore a 10 cm misurati sotto la generatrice del tubo che vi verra
posato. Se i tubi vanno appoggiati su un terreno roccioso e non € possibile togliere tutte le asperita lo
spessore del letto di posa dovra essere convenientemente aumentato.

In nessuno caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre 0 mattoni od altri
appoggi discontinui. Il piano di posa - che verra livellato con appositi traguardi in funzione delle (livellette) di
scavo (apponendo e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali
dei cambiamenti di pendenza a di direzione della condotta, sia in punti intermedi in modo che la distanza tra
picchetto e picchetto non superi 15 metri) dovra garantire una assoluta continuita di appoggio e, nei tratti in
cui si temano assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati,
trattamenti speciali del fondo della trincea o se occorre, appoggi discontinui stabili ,quali selle 0 mensole. In
questo ultimo caso la discontinuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata dall’'interposizione di materiale
idoneo. Per i tubi costituiti da materiali plastici dovra prestarsi particolare cura ed attenzione quando le
manovre dovessero effettuarsi a temperature inferiori a 0°C per evitare danneggiamenti. | tubi che
nell’'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati cosi da ripristinarne la
completa integrita, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti. E’ vietato I'impiego di spezzoni di tubo
non strettamente necessari. Durante 'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli
accorgimenti necessari per evitare danni agli elementi di condotta gia posati. Si impedira quindi con le
necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi di sospensione, la caduta di
pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.

Ogni tratto di condotta posata non deve presentare contropendenze in corrispondenza di punti ove non
siano previsti organi di scarico e di sfiato.

La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi o pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche deve
essere riconosciuta o approvata dal Direttore dei lavori . Quindi resta determinata la lunghezza dei diversi
tratti di tubazione continua, la quale deve essere formata col massimo numero possibile di tubi interi, cosi da
ridurre al minimo il numero delle giunture.

Con opportune arginature e deviazioni si impedira che le trincee siano invase dalle acque piovane e si
evitera parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito senza comunque interessare i giunti, che,
verificandosi nonostante ogni precauzione la inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse agli
estremi possano essere sollevate dalle acque.

Ogni danno di qualsiasi entita che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie
cautele e a carico dell'impresa.

Posa in opera dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche:
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i pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche saranno collocati seguendo tutte le prescrizioni prima indicate
per i tubi. | pezzi speciali saranno in perfetta coassialita con i tubi. Gli organi di manovra (saracinesche di
arresto e discarico, sfiati, gruppi per la prova di pressione, ecc.) e i giunti isolanti - che & conveniente prima
preparare fuori opera e poi montare nelle tubazioni - verranno installati, seguendo tutte le prescrizioni prima
indicate per i tubi, in pozzetti o camerette in muratura accessibili e drenate dalle acque di infiltrazione in modo
che non siano a contatto con acqua e fango. Fra gli organi di manovra ed eventuali muretti di appoggio
verranno interposte lastre di materiale isolante. Nei casi in cui non & possibile mantenere le camerette
sicuramente e costantemente asciutte, le apparecchiature suddette saranno opportunamente rivestite,
operando su di esse prima della loro installazione e successivamente sulle flange in opera. Parimenti saranno
rivestiti ,negli stessi casi o se si tratta di giunti isolanti interrati, i giunti medesimi. Le saracinesche di arresto
avranno in genere lo stesso diametro della tubazione nella quale debbono essere inserite e saranno collocate
nei punti indicati nei disegni di progetto o dal Direttore dei lavori. Le saracinesche di scarico saranno collocate
comunque - sulle diramazioni di pezzi a T o di pezzi a croce - nei punti piu depressi della condotta tra due
tronchi a V (discesa - salita),ovvero all’'estremita inferiore di un tronco isolato.

Giunzione dei pezzi speciali flangiati e delle apparecchiature idrauliche con la tubazione:

il collegamento dei pezzi speciali flangiati o delle apparecchiature idrauliche con la tubazione & normalmente
eseguito con Giunto a flangia piena consistente nella unione, mediante bulloni, di due flange poste alle
estremita dei tubi o pezzi speciali o apparecchiature da collegare, tra le quali € stata interposta una guarnizione
ricavata da piombo in lastra di spessore non minore di 5 mm o una guarnizione di gomma telata.

Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sara uguale a quello dei tubi da
congiungere e quello esterno uguale a quello esterno del - collarino - della flangia.

E’ vietato I'impiego di due o pit rondelle nello stesso giunto.

Giunzione e posa delle condotte a gravita in PVC

| tubi dovranno essere posati da valle verso monte avendo cura che all'interno non penetrino detriti o materie
estranee o venga danneggiata la superficie interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi.

La pulizia dei giunti e I'incollaggio devono essere effettuati con prodotti tipo Eco Griffon soddisfacente alle
norme europee in materia di sostanze non dannose alllambiente ed all’installatore.

Collaudo PVC per fognature a gravita

Il collaudo dovra essere eseguito in conformita al progetto di norma ENV 1401-3 per le tubazioni in resine
plastiche; Le condotte a gravita' sono collaudate secondo le stesse procedure descritte dalla Normativa
collaudo reti fognarie in calcestruzzo.

Perdite ammesse nel collaudo con acqua:

0,04 I/m2 di superficie interna bagnata, nel tempo di 30 minuti, per le tubazioni.

0,05 I/m2 di superficie interna bagnata, nel tempo di 30 minuti per pozzetti e camere di ispezione

Posa delle condotte a pressione in PeAD

| tubi dovranno essere posati da valle verso monte avendo cura che all’interno non penetrino detriti o materie
estranee o venga danneggiata la superficie interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi. La
saldatura viene effettuata testa a testa.

La Direzione dei Lavori potra richiedere I'allontanamento di personale che presenti titoli da essa ritenuti
insufficienti o che, nonostante il possesso di titoli ufficialmente riconosciuti, sottoposto a prova pratica non dia, a
suo insindacabile giudizio, garanzia delle cognizioni tecniche e perizia necessarie. Il riconoscimento
dell'idoneita del personale saldatore da parte della

D.L. non esonera I'lmpresa dalla responsabilita della buona riuscita delle saldature e dai conseguenti obblighi
stabiliti a carico dell'lmpresa.

L’Appaltatore, se richiesto, con relazione eventualmente corredata da disegni dovra precisare le dimensioni
dei cordini di saldature, il numero di passate che costituiranno i cordoni, il tipo ed il calibro degli elettrodi da
impiegare in ciascuna passata, la corrispondente corrente elettrica, le attrezzature ed impianti che propone di
impiegare.

Dovranno essere esclusivamente impiegati elettrodi rivestiti di metallo d’apporto che presenti caratteristiche
analoghe e compatibili con quelle del metallo base. Il tipo di elettrodi dovra essere approvato dalla D.L. che
potra anche chiedere prove preventive.

Sia prima che dopo la posa delle tubazioni dovra essere accertato lo stato e l'integrita dei rivestimenti
protettivi, sia a vista che con l'ausilio di apparecchio analizzatore di rivestimenti isolanti capace di generare
una tensione impulsiva di ampiezza variabile in relazione allo spessore dell'isolamento.

L’apparecchiatura necessaria sara fornita a cura e spese dell'Impresa.

Dopo le operazioni di saldatura dovranno essere costruiti con cura i rivestimenti protettivi in analogia per
qualita e spessori a quanto esistente di fabbrica lungo il resto della tubazione.

Posa delle condotte a pressione in acciaio Inox
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Nella posa dei tubi in acciaio le saldature dovranno essere eseguite da personale specializzato in possesso
di certificazione in conformita alla norma UNI EN 287/39, UNI EN ISO 9606/01, UNI 4633, rilasciata da
Istituto o Centro di formazione autorizzato.

La Direzione dei Lavori potra richiedere I'allontanamento di personale che presenti titoli da essa ritenuti
insufficienti o che, nonostante il possesso di titoli ufficialmente riconosciuti, sottoposto a prova pratica non dia, a
suo insindacabile giudizio, garanzia delle cognizioni tecniche e perizia necessarie. Il riconoscimento
dell’idoneita del personale saldatore da parte della

D.L. non esonera I'lmpresa dalla responsabilita della buona riuscita delle saldature e dai conseguenti obblighi
stabiliti a carico dell'Impresa.

L’Appaltatore, se richiesto, con relazione eventualmente corredata da disegni dovra precisare le dimensioni
dei cordini di saldature, il numero di passate che costituiranno i cordoni, il tipo ed il calibro degli elettrodi da
impiegare in ciascuna passata, la corrispondente corrente elettrica, le attrezzature ed impianti che propone di
impiegare.

Dovranno essere esclusivamente impiegati elettrodi rivestiti di metallo d’apporto che presenti caratteristiche
analoghe e compatibili con quelle del metallo base. Il tipo di elettrodi dovra essere approvato dalla D.L. che
potra anche chiedere prove preventive.

Sia prima che dopo la posa delle tubazioni dovra essere accertato lo stato e lintegrita dei rivestimenti
protettivi, sia a vista che con l'ausilio di apparecchio analizzatore di rivestimenti isolanti capace di generare
una tensione impulsiva di ampiezza variabile in relazione allo spessore dell'isolamento.

L’apparecchiatura necessaria sara fornita a cura e spese dell'lmpresa.

Dopo le operazioni di saldatura dovranno essere costruiti con cura i rivestimenti protettivi in analogia per
qualita e spessori a quanto esistente di fabbrica lungo il resto della tubazione.

Collaudo condotte in pressione

La condotta sara sottoposta a prova di tenuta idraulica, per successivi tronchi, con pressione pari ad 1.5 volte
la pressione di esercizio, con durata e modalita stabilite in progetto o indicate dalla D.L. e comunque

conforme alle previsioni dell'art. 3.10 del Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985.

La prova eseguita a giunti scoperti verrd considerata positiva in base alle risultanze del grafico del manometro
registratore ufficialmente tarato e dalla contemporanea verifica di tenuta di ogni singolo giunto. La medesima
prova verra quindi ripetuta dopo il completo rinterro delle tubazioni sulla base delle risultanze del grafico del
manometro.

La prova a giunti scoperti avra durata di 8 ore e la seconda, dopo rinterro, durera 4 ore. La pressione di prova
dovra essere raggiunta gradualmente, in ragione di non piu di una atmosfera al minuto primo.

| verbali, i dischi con i grafici del manometro, eventuali disegni illustrativi inerenti le prove dovranno essere
consegnati al Collaudatore, il quale avra comunque facolta di far ripetere le prove stesse.

L’impresa dovra provvedere a sua cura e spese a fornire 'acqua occorrente, eventuali flange cieche di
chiusura, pompe, manometri registratori con certificato ufficiale di taratura, collegamenti e quant’altro
necessario. L’acqua da usarsi dovra rispondere a requisiti di potabilita, di cui dovra essere fornita opportuna
documentazione, e la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra vietare all'lmpresa I'uso di acqua
che non ritenga idonea.

Delle prove di tenuta, che saranno sempre eseguite in contraddittorio, sara redatto apposito verbale qualunque
ne sia stato l'esito.

Dopo I'esito positivo delle prove, sia le condotte che le vasche o serbatoi, dovranno essere tenuti pieni a cura e
spese dell'lmpresa fino a collaudo

Questo accertamento si effettua sottoponendo a pressione idraulica la canalizzazione stessa mediante
riempimento con acqua del tronco da collaudare (di lunghezza opportuna, in relazione alla pendenza)
attraverso il pozzetto di monte, fino al livello stradale del pozzetto a valle; o adottando altro sistema idoneo a
conseguire lo stesso scopo.

Posa in opera dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche

i pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche saranno collocati seguendo tutte le prescrizioni prima indicate
per i tubi. | pezzi speciali saranno in perfetta coassialita con i tubi. Gli organi di manovra (saracinesche di
arresto e discarico, sfiati, gruppi per la prova di pressione, ecc.) e i giunti isolanti - che & conveniente prima
preparare fuori opera e poi montare nelle tubazioni - verranno installati, seguendo tutte le prescrizioni prima
indicate per i tubi, in pozzetti o camerette in muratura accessibili e drenate dalle acque di infiltrazione in modo
che non siano a contatto con acqua e fango. Fra gli organi di manovra ed eventuali muretti di appoggio
verranno interposte lastre di materiale isolante. Nei casi in cui non & possibile mantenere le camerette
sicuramente e costantemente asciutte, le apparecchiature suddette saranno opportunamente rivestite,
operando su di esse prima della loro installazione e successivamente sulle flange in opera. Parimenti saranno
rivestiti ,negli stessi casi o se si tratta di giunti isolanti interrati, i giunti medesimi. Le saracinesche di arresto
avranno in genere lo stesso diametro della tubazione nella quale debbono essere inserite e saranno collocate
nei punti indicati nei disegni di progetto o dal Direttore dei lavori. Le saracinesche di scarico saranno collocate
comunque - sulle diramazioni di pezzi a T o di pezzi a croce - nei punti piu depressi della condotta tra due
tronchi a V (discesa - salita),ovvero all’estremita inferiore di un tronco isolato.
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Giunzione dei pezzi speciali flangiati e delle apparecchiature idrauliche con la tubazione:

il collegamento dei pezzi speciali flangiati o delle apparecchiature idrauliche con la tubazione & normalmente
eseguito con Giunto a flangia piena consistente nella unione, mediante bulloni, di due flange poste alle
estremita dei tubi o pezzi speciali 0

apparecchiature da collegare, tra le quali & stata interposta una guarnizione ricavata da piombo in lastra di
spessore non minore di 5 mm o una guarnizione di gomma telata.

Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sara uguale a quello dei tubi da
congiungere e quello esterno uguale a quello esterno del - collarino - della flangia.

E’ vietato I'impiego di due o piu rondelle nello stesso giunto.

45.14. Pozzetti

| pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno eseguiti
secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati.

Il trasporto e la posa in opera verra eseguita con mezzi idonei, tali da garantire la perfetta conservazione

dei manufatti. Nel caso dei manufatti realizzati in opera, verranno usate semplici sagome per la parte
inferiore della canna ed apposite barulle di pronto disarmo per la parte superiore, i gradini della scaletta
dovranno essere ben fissati, posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del
sovrastante passo d’'uomo della copertura. Dovra essere posta particolare

cura per non danneggiare la protezione anticorrosiva dei gradini stessi e delle pareti del pozzetto,
eventualmente prescritte. Per i manufatti fabbricati fuori opera I'elemento di base, comprendente il fondo e
parte in elevazione delle pareti, dovra essere posato perfettamente in piano su sottofondo di calcestruzzo
magro preventivamente predisposto; gli eventuali anelli successivi dovranno essere posati perfettamente sulla
verticale dell’elemento sottostante. | giunti dovranno essere accuratamente sigillati con materiale adatto a
garantire la tenuta a pozzetto pieno d’acqua. Sulle pareti laterali dovranno preventivamente essere previsti i
fori per gli innesti delle tubazioni, evitando successive demolizioni delle pareti per tale scopo, all’interno dei
fori devono essere posti delle giunzioni di collegamento in modo tale che il materiale della tubazione possa
essere in grado di legare con il calcestruzzo o con il materiale usato per la sigillatura

Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e realizzate
in conformita alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro ubicazione.

45.15. Opere in cemento

Premessa

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Impresa dovra attenersi
strettamente a tutte le norme vigenti per I'accettazione dei cementi e per la esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, al decreto
ministeriale 9 gennaio 1996 (G.U. 5 febbraio 1996 n.29), al DM 14.01.2008 - Nuove norme tecniche per le
costruzioni.

Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché i componenti riescano
intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.

Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantita necessaria per I'impiego immediato e cioé debbono
essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.

Per ogni impasto si devono misurare da prima le quantita dei vari componenti, in modo da assicurare che le
proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi questa
con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando cosi a
rimescolare I'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida.

Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che deve
essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finché I'acqua affiori in superficie. Il getto sara eseguito a
strati di spessore non superiore a 15 centimetri.

Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare per
quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi.

| casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi
alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura.

Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. | conglomerati con
cemento ad alta resistenza & opportuno che vengano vibrati.

La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verra indicato dalla Direzione dei
lavori e comunque non superiore a centimetri 15 ed ogni strato non dovra essere vibrato oltre un'ora dopo il
sottostante.

| mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (per vibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da
applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme.

| pervibratori sono in genere piu efficaci, si deve pero evitare che essi provochino spostamenti
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nelle armature. La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio
spessore (massimo ¢m 20).

Quando sia necessario vibrare la cassaforma € consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla cassaforma
stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a frequenza elevata (da
4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche piu).

| pervibratori vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti: nei due
percorsi si potra avere una velocita media di 8-10 cm/sec; lo spessore del singolo strato dipende dalla potenza
del vibratore e dalla dimensione dell'utensile.

Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono distanziati
in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media ¢m 50).

Si dovra mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovra essere
asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica.

La granulometria dovra essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha
sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della malta e
vuoti negli strati superiori.

La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve strato
di malta omogenea ricca di acqua.

Di mano in mano che una parte del lavoro € finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata affinché
la presa avvenga in modo uniforme, €, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta umida per
proteggere I'opera da variazioni troppo rapide di temperatura.

Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate.

Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superficie del conglomerato eseguito
precedentemente se questo € ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si deve raschiare la superficie
stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia nelle
proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla
Direzione dei lavori, in modo da assicurare un buon collegamento dell'impasto nuovo col vecchio. Si deve fare
anche la lavatura se la ripresa non é di fresca data.

In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai quali la
massa muraria di calcestruzzo & sollecitata.

Quando l'opera venga costruita per tratti o0 segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere formato

e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la massa muraria,
costituita dai tratti o segmenti stessi, € assoggettata.

Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il
conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione da garantire che la solidita dell'opera non
abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente.

Per lavori da eseguirsi con smalto cementizio in presenza di acqua marina, si debbono usare tutte le cure
speciali atte particolarmente ad impedire la penetrazione di acqua di mare nella massa cementizia.

Per il cemento armato da eseguirsi per opere lambite dalle acque marine ovvero da eseguirsi sul litorale
marino ovvero a breve distanza dal mare, debbono avere I'armatura metallica posta in opera in modo da
essere protetta da almeno uno spessore di 4 centimetri di calcestruzzo, e le superfici esterne delle strutture in
cemento armato dovranno essere boiaccate. Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei
componenti e le migliori proporzioni dell'impasto con accurati studi preventivi di lavori.

Per le opere in cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei calcestruzzi, cementi ad alta
resistenza con le prescritte caratteristiche degli inerti da controllarsi continuamente durante la costruzione,
impasti e dosaggi da effettuarsi con mezzi meccanici, acciai di particolari caratteristiche meccaniche,
osservando scrupolosamente in tutto le norme di cui al DM 9 gennaio 1996 sopracitato, alla legge 5 novembre
1971 n 1086, al DM 14.01.2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni.

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'lmpresa spetta sempre la

completa ed unica responsabilita della loro regolare ed esatta esecuzione in conformita del progetto

appaltato e dei tipi di esecutivi che le saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla Direzione dei lavori
in corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni.

L'Impresa dovra percio avere sempre a disposizione, per la condotta effettiva dei lavori, un ingegnere
competente per lavori in cemento armato, il quale risiedera sul posto per tutta la durata di essi. Detto
ingegnere, qualora non sia lo stesso assuntore, dovra pero al pari di questo essere munito dei requisiti di
idoneita a norma di quanto € prescritto nel Capitolato Generale (1).

Solo dopo intervenuta I'approvazione da parte della Direzione dei lavori, I'lmpresa potra dare inizio al lavoro,
nel corso del quale si dovra scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione dei lavori.

Spetta in ogni caso all'lmpresa la completa ed unica responsabilita della regolare ed esatta esecuzione delle
opere in cemento armato.

Le prove verranno eseguite a spese dell'lmpresa e le modalita di esse saranno fissate dalla Direzione dei
lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati nella circolare n
384 sopracitata.

Le prove a carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto.

L'Impresa dovra avere a disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegnere competente per i lavori in
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cemento armato, il quale risiedera sul posto per tutta la durata dei lavori medesimi.

Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto nell'allegato
1 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 e al DM 14.01.2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di
aggressivita. L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858 che precisa le specifiche tecniche dei
materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprieta del calcestruzzo fresco e indurito. Fissa
inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le
procedure di controllo della sua qualita.

Controlli sul conglomerato cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 e
dal DM 14.01.2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto
specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 e al DM 14.01.2008 - Nuove

norme tecniche per le costruzioni. La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non

inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione,
controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 del succitato allegato 2).

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei
casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.

Norme di esecuzione per il cemento armato
Nell'esecuzione di strutture in cemento semplice ed armato dovranno osservarsi le disposizioni contenute nel
R.D. 16.11.1939 n. 2229 — D.M. 3.6.1968 — L. 5.11.1971 n. 1086 — D.M. 16.6.1976 — D.M. 26.3.1980 — D.M.
1.4.1983 — D.M.
27.7.1985 - DM 14.01.2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni; e successive modifiche ed integrazioni.
— La legge 2 febbraio 1974, n. 64 concernente provvedimenti per le costruzioni in zone sismiche
nonché il D.M. 24 gennaio 1986 riguardante norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.
— Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e
gas con ferrovie ed altre linee di trasporto: D.M. 23 febbraio 1971 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Inoltre le casseformi occorrenti per le opere di cui sopra dovranno corrispondere alla sezione ed ai dettagli
che verranno fissati all'atto esecutivo e venire confezionate in modo da non subire deformazioni durante le
operazioni di getto.
In ogni caso I'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla scappellatura delle parti di conglomerato
eccedenti le sezioni prescritte salvo che non si tratti di deformazioni gravi, nel qual caso la direzione lavori
avra facolta di prescrivere correzioni maggiori ed anche eventuali rifacimenti.
Analogamente I'Appaltatore dovra provvedere a sue spese e subito dopo il disarmo a riempire con malta di
cemento le piccole cavita e le rientranze limitate che i getti avessero a presentare per cause speciali, salvo la
facolta della direzione lavori di adottare provvedimenti piu gravi nei casi di maggiore importanza.
In particolare, per eventuali costruzioni di fogne semiovoidali e circolari dovranno essere curate in modo
assoluto per ottenere una superficie interna secondo le sagome trasversali e a pendenza longitudinale di
progetto in modo da evitare le benché minime irregolarita.
In particolare:
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione
dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per
almeno tre giorni. Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad
opportune cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente
nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;
- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la
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lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di
ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella
sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6
volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. LL.PP. 9
gennaio 1996 e nel DM 14.01.2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni. Per barre di acciaio incrudito a
freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo,

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno
0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono
essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i
pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copri ferri maggiori richiedono opportuni
provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il
diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra
raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della
struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione &
lasciata al giudizio del Direttore dei lavori. Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo
armato precompresso

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso |'appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64, del D.M.
16 gennaio 1996, e del DM 14.01.2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni.

Tutti i lavori di cemento armato, che verranno eseguiti dall’impresa in sostituzione dei manufatti prefabbricati
previsti nel progetto e facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilita
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico
abilitato iscritto all'Albo, e che I'appaltatore dovra presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che gli
verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle
norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo I'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita loro derivanti per legge
e per le precise pattuizioni del contratto.

Malte e conglomerati in genere

Dovranno confezionarsi con gli ingredienti e nella dosatura fissata dalle singole voci dei prezzi unitari annessi al
presente Capitolato.

La mescolanza degli ingredienti verra realizzata con mezzi meccanici e dovra venire prolungata fino ad ottenere
un miscuglio perfetto ed omogeneo dei medesimi per la massa della malta e del conglomerato. E fatto obbligo
tassativo all'impresa di eseguire tutte le operazioni connesse con la confezione, il trasporto, il deposito
provvisorio, etc., delle malte e conglomerati sopra appositi tavolati.

Ferro tondino

Dovra essere posto in opera ripulito da incrostazioni di ruggine ed altri materiali terrosi od untuosi e lavorato
secondo le indicazioni riportate sui disegni esecutivi.

Dovra essere curata la scelta delle barre in modo da evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni .
L'armatura metallica dovra risultare ben legata e perfettamente centrata entro le casseforme in modo che, a
disarmo avvenuto, essa risulti regolarmente annegata nel calcestruzzo.

Armature e sbadacchiature speciali per gli scavi di fondazione

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate in
modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie, e restano a totale
carico dell'lmpresa essendo compensato col prezzo di elenco per lo scavo, finché il volume del legname non
supera il ventesimo del volume totale dello scavo nella parte le cui pareti vengono sostenute da armature.
Quando il volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col compenso previsto in
elenco e che si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente il ventesimo di cui
sopra, rimanendo gli eventuali materiali di ricavo dalla demolizione delle armature in proprieta dell'Impresa.
Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.
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Paratie e casseri in legname per fondazioni

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formate con pali o tavoloni infissi
nel suolo e con longarine o filagne di collegamento in sommita, della qualita e dimensioni che saranno
prescritte. | tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto I'uno con I'altro; ogni palo o tavolone che si
spezzasse sotto la battitura o che nella discesa deviasse dalla verticale, deve essere dall'lmpresa, a sue cure
e spese, estratto e sostituito.

Le teste dei pali o dei tavoloni debbono essere munite di adatte cerchiature in ferro per evitare le scheggiature
e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali e dei tavoloni debbono
essere munite di puntazze di ferro quando il Direttore dei lavori lo giudichi necessario.

Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendo la parte sporgente, quando
sia stata riconosciuta la impossibilita di farle maggiormente penetrare nel terreno.

Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi nel terreno,
possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali
stessi mediante robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.

Lavori vari

Per le categorie di lavori che si rendessero necessarie nel corso dei lavori, e per le quali non sono indicate le
modalita di esecuzione, I' Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente alle istruzioni della direzione lavori.

Posa in opera delle vasche prefabbricate

1) Eseguire scavo di sbancamento di dimensioni adeguate;

2) Realizzare soletta di fondazione in c.a. (RCK > 250 Kg/cmq) per appoggio
vasca prefabbricata; La soletta in oggetto dovra avere spessore minimo di cm. 20
ed armatura costituita da doppia rete d'acciaio @8 maglia cm. 20x20
(sovrapposizione reti = 1 maglia min.);

3) Ad avvenuta maturazione della soletta di fondazione,
predisporre sopra la stessa uno strato di cm 3 - 5 di sabbia
perfettamente livellato;

4) Posizionare lentamente, a mezzo gru di portata adeguata, la vasca prefabbricata sopra la fondazione;

5) eseguire accuratamente il reinterro, con terreno non ghiaioso;

6) Riempire completamente la vasca con acqua al fine di evitare eventuali fenomeni
di galleggiamento dovuti ad innalzamento della falda acquifera sotterranea o ad eventi
meteorici improvvisi.

Art. 46. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Anche se I'appalto & a corpo e quindi contabilizzato e misurato come tale, di seguito si forniscono le indicazioni
generali sulle modalita di misurazione delle principali opere necessarie per le verifiche sul campo ed per
eventuali contenziosi.

Le indicazioni si intendono valide se non altrimenti specificato nelle singole voci descrittive del capitolato
speciale e dell'elenco prezzi allegato al capitolato.

Con i prezzi di elenco per gli scavi in genere I'Appaltatore deve ritenere compensato per tutti gli oneri che
esso dovra incontrare:

per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza
ed anche in presenza d'acqua;

per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

per la regolazione delle scarpate o pareti, perlo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo

le sagome definitive di progetto;

per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le

prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni,
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per
la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.
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Per I'aggottamento delle acque fino ad un profondita massima di 1.5 m di scavo dal piano di lavoro.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base
di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale
quando detto scavo di sbhancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come esequiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con I'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso
nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai
volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco
dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente
nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Scavi a sezione ristretta obbligata

Gli scavi a sezione ristretta obbligata si intendono per terreni 0 materiali di qualsiasi consistenza o natura
comprese massicciate stradali, fondazioni di opere etc. Nel relativo prezzo unitario sono inclusi i compensi per
le sbadacchiature delle pareti e per tutti gli aggottamenti necessari, realizzati con qualsiasi mezzo, sino alla
ultimazione dei manufatti da eseguirsi nello spazio escavato compreso quando previsto trasporto a pubblica
discarica del materiale escavato.

Le sezioni di scavo come quelle dei conglomerati di fondazione, verranno calcolate esclusivamente in base
alla larghezza sul fondo che dovra corrispondere a quella fissata in progetto o in corso di lavori, e alla
profondita effettivamente raggiunta. Le misure degli scavi in trincea per la posa della tubazione saranno
rilevati per tratti in ciascuno dei quali 'andamento del terreno abbia una certa uniformita.

La profondita H dello scavo per la condotta sara misurata a partire dal piano di calpestio della superficie della
sede stradale o del ciglio del piano di campagna. potra anche non essere misurata e ricavarsi dai profili
longitudinali esecutivi, se questi sono stati fedelmente rispettati nell’esecuzione degli scavi.

Quando gli scavi si devono eseguire con I'impiego di armature (cassere, ecc.) alle larghezze di cui sopra
saranno aggiunti 10 cm. per i tratti armati.

I volumi di scavo saranno ottenuti ,per ogni tratto, moltiplicando la lunghezza del tratto per la media
aritmetica delle aree, determinate in base alla profondita e alla larghezza misurate come sopra detto, delle
sezioni estreme del tratto.
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Ghiaia, pietrisco e blocchi

La ghiaia, il pietrisco, i blocchi e tutti i materiali utilizzati, si valuteranno a metro cubo con i prezzi di elenco relativi.
Normalmente, per i materiali sciolti, le misura dovra effettuarsi prima della posa in opera; la misurazione potra
avvenire attraverso l'ausilio di canne metriche o cassa parallelepipeda (1.0 x 1.0 x 0.5 m) su appositi cumuli del
materiale disposti in piano oppure sui cassoni degli autocarri con convenienti norme e prescrizioni. Tutte le opere di
misurazione, comprese quelle della fornitura e trasporto della cassa parallelepipeda e per lo spandimento dei
materiali, saranno a carico dell'appaltatore e compensate con i prezzi di tariffa della ghiaia, del pietrisco e dei
blocchi.

Opere a verde

Le misurazioni delle opere saranno eseguite secondo le unita di misura specificate nel computo metrico, oppure a
corpo per opere particolari non standardizzate.

Rifinitura delle scarpate, disboscamenti, recinzioni

Tutti i lavori di cui alla presente lettera si valuteranno a metro quadrato o metro lineare, e nel relativo prezzo di elenco e
compreso ogni onere per dare il lavoro completo come nella descrizione della relativa voce.

Aumento e diminuzione dei lavori

E in facolta dell’ Amministrazione, durante I'esecuzione dei lavori, di ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un
aumento o una diminuzione delle opere finite, alla concorrenza di un quinto in piti 0 in meno dell'importo del
contratto stesso, senza che percio spetti all'appaltatore alcuna indennita.

Valgono, in tale caso e oltre il predetto limite, le norme del Capitolato generale di appalto approvato con D.P.R. 19
aprile 2000, n. 145.

Rilevati e rinterri.

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come
per gli scavi di sbancamento.

| rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera.

Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali
indennizzi a cave di prestito.

Riempimento con misto granulare.
Il iempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a metro cubo per
il suo volume effettivo misurato in opera.

Murature in genere.

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume
od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci.

Sara fatta deduzione di tuttii vuoti di luce superiore a 1,00 m? e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc.,
che abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, all'’Appaltatore, I'onere della loro

eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla
parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi
con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed &
compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi
ultimi muri & pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo
scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera
della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci,
canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le
relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle
murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a5 cm sul filo esterno del muro,
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con I'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.
Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo. Quando la muratura in
aggetto € diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata come della stessa
specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le
aperture di superficie uguale o superioria 1 m?, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini,
spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la direzione dei lavori ritenesse opportuno di
ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.
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Calcestruzzi.

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere
pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché
inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Conglomerato cementizio armato.

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel
relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato
cementizio, saranno computati separatamente coni relativi prezzi di elenco.

Pertanto, peril compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di
servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia I'altezza alla quale I'opera di cemento armato dovra essere
eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara valutato
secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido & compreso I'onere della legatura dei singoli
elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

Lavori di metallo.

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo
dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con
pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e
coloriture. Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Tubazioni in genere

Le tubazioni saranno normalmente valutate al metro lineare per il loro effettivo sviluppo. Se non diversamente
specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quei pezzi speciali necessari per giunzioni, curve,
derivazioni e montaggio di apparecchiature.

Pozzetti di manovra, ispezione ecc.

| pozzetti di manovra, sfiato, scarico, quelli di deviazione, incrocio, caduta, le caditoie e simili, saranno , se non
diversamente specificato nelle relative voci di contratto, valutate a numero e comprenderanno oltre il manufatto, le
relative opere per eventuale formazione di sagomature e pendenze del fondo, rivestimenti, pezzi speciali quali
tegole di fondo, pilette, eventuali guarnizioni o bicchieri di imbocco in entrata ed uscita nelle pareti e dispositivi di
chiusura e coronamento e comunque se non diversamente detto, ogni componente compreso entro il volume del
manufatto.

Pezzi speciali ed apparecchiature
Se non diversamente specificato, saranno valutati a numero e comprenderanno ogni accessorio, quali guarnizioni,
bullonerie, eventuali selle di appoggio o staffe e simili.

Allacci alle condotte

Di norma saranno valutati a numero, a meno di casi particolari espressamente indicati nelle relative voci, e
comprendono ogni operazione per la messa in opera e la fornitura di ogni componente per dare I'allaccio
funzionante e collegato fino all’utenza, comprendendo le necessarie eventuali operazioni per la foratura della
condotta da cui si derivano, le prove di tenuta e quant’atro necessario.

Mano d'opera.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai
che non riescano di gradimento alla direzione dei lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate
le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma
delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del
presente appalto, I'lmpresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono
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i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi vincolano
I''mpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla
natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa &
responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o0 non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa
segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera all'lmpresa e, se nel
caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo,
se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di
cui sopra. Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e
sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'l'mpresa non puo opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo
al risarcimento di danni.

Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al
combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il
funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il
motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra,
anche il trasformatore. | prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione dellAmministrazione e cioé anche per le
ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione
soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione
di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo
del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra
corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o
perditempo.

Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in
pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare
¢ fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

Art. 47. GARANZIA SUGLI IMPIANTI

1. Tutti gli impianti forniti e/o installati, di qualsiasi natura o specie, rimangono garantiti per un periodo di 2 anni a partire
dalla data di avvenuta ultimazione e presa in consegna dei lavori, e cio sia che il pagamento sia stato effettuato in parte
che totalmente, e nonostante |'avvenuto collaudo favorevole, sia amministrativo che tecnico.

La garanzia copre la rispondenza alle prescrizioni tecniche, la buona qualita dei materiali, il regolare montaggio ed il
regolare funzionamento. Durante tale periodo di garanzia I'Appaltatore, dietro semplice avviso a mezzo di lettera
raccomandata, con ricevuta di ritorno da parte del Committente, ha I'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e
spese, ogni guasto, imperfezione o rottura che si verifichi nelle sue opere, nelle forniture e negli impianti, per effetto della
non buona qualita dei materiali, per difetto di esecuzione, di montaggio o di calcoli e per effetto dalla non rispondenza a
Leggi, Norme e Regolamenti vigenti ed alle prescrizioni tecniche; e di sostituire le parti difettose o deficienti con altre di
buona qualita corrispondenti alle norme di contratto, sufficienti ed idonee, nonché di eseguire tutte le opere di demolizione,
ricostruzione o ripristino di opere murarie ed ogni altra comunque necessaria per la sostituzione del mate
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