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ANALISI PREZZI

OGGETTO: | PIANO OPERATIVO "GRANDE ANELLO BIKE" DELLA GREEN
COMMUNITY PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO - PNRR M.2-C.1-
1.3.2.

COMMITTENTE: | Parco Naturale Regionale Sirente Velino

Data, 06/03/2024

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
A.P_A.1.1. - Palina direzionale (SbCat 1)
1 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per
E.004.010.07 |ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature
0.e fisse o mobili con spartiti geometrici s ... , compresa una mano di
vernice antiruggine e opere murarie:- Ringhiere in profilati scatolari o
tubolari a linee diritte
Scatolato sezione quadra sp. mm2 - cm 10*10 - kg/m 6.15
Si utilizza il prezzo per affinita di tipologia dei materiali.
<nome localita> inserire numero che moltiplica i valori gia presenti 2,00 6,150 12,30
SOMMANO kg 12,30 5,72 70,36
2 Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e
E.001.030.02 |compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
0.a eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo
scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondita fino a 1 m
scavo plinto di fondazione
<nome localita> inserire numero che moltiplica i valori gia presenti 0,40 0,400 0,500 0,08
SOMMANO mc 0,08 86,28 6,90
3 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.c |Pulizia, preparazione e rilascio area di intervento - n.2 op * 2 h *
(lung.=2*2) 4,00 4,00
SOMMANO ora 4,00 28,91 115,64
4 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
E.003.010.01 |recepite dal D.M. 17/01/2018 ,- D max inerti 32 mm compreso
0.d quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... lusi pompa (se
utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica:- Rck 20 N/mm?
plinto di fondazione 0,40 0,400 0,500 0,08
SOMMANO mc 0,08 127,08 10,17
5 Pannello Dibond 2 mm con doppia lamiera in alluminio e anime in
NP_Dibond |polietilene.
freccia in dibond cm 8*32 2,00 0,32 0,080 0,05
piastra segnavia in dibond cm 8*8 2,00 0,08 0,080 0,01
SOMMANO mq 0,06 25,00 1,50
6 Stampa con fresatura superficiale e colorazione di pannello dibond 2
NP-stamfres |mm.
freccia in dibond cm 8*32 2,00 0,32 0,080 0,05
piastra segnavia in dibond cm 8*8 2,00 0,08 0,080 0,01
SOMMANO mq 0,06 25,00 1,50
7 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.c |applicazione pannelli dibond -n. 2 op. * 1 h 2,00 1,00 2,00
SOMMANO ora 2,00 28,91 57,82
8 Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
10.005.075.b |completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)
trasporto operai, attrezzature e materiali presso l'area di intervento 1,00
A RIPORTARE 1,00 263,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 263,89
SOMMANO ora 1,00 24,26 24,26
Parziale A.P_A.1.1. - Palina direzionale (SbCat 1) euro 288,15
A.P_A.4.1. - Segnaletica con pannelli di alert (SbCat 5)
9 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per
E.004.010.07 |ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature
0.e fisse o mobili con spartiti geometrici s ... , compresa una mano di
vernice antiruggine e opere murarie:- Ringhiere in profilati scatolari o
tubolari a linee diritte
Scatolato sezione quadra sp. mm2 - cm 10*10 - kg/m 6.15 2,00 2,00 6,150 24,60
Si utilizza il prezzo per affinita di tipologia dei materiali.
SOMMANO kg 24,60 5,72 140,71
10 Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e
E.001.030.02 |compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
0.a eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo
scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondita fino a 1 m
scavo plinto di fondazione 0,50 0,600 0,500 0,15
SOMMANO mc 0,15 86,28 12,94
11 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.c |Pulizia, preparazione e rilascio area di intervento - n.2 op * 2 h 2,00 2,00 4,00
SOMMANO ora 4,00 28,91 115,64
12 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
E.003.010.01 |recepite dal D.M. 17/01/2018 ,- D max inerti 32 mm compreso
0.d quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... lusi pompa (se
utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica:- Rck 20 N/mm?
plinto di fondazione 0,50 0,600 0,500 0,15
SOMMANO mc 0,15 127,08 19,06
13 Pannello Dibond 2 mm con doppia lamiera in alluminio e anime in
NP_Dibond |polietilene.
piastra superiore in dibond cm 45*70 0,45 0,080 0,04
piastra inferiore in dibond cm 45*70 0,45 0,500 0,23
SOMMANO mq 0,27 25,00 6,75
14 Stampa con fresatura superficiale ¢ colorazione di pannello dibond 2
NP-stamfres |mm.
piastra superiore in dibond cm 45*8 0,45 0,080 0,04
piastra inferiore in dibond cm 45*50 0,45 0,500 0,23
SOMMANO mq 0,27 25,00 6,75
15 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.c |applicazione pannelli dibond -n. 2 op. * 1 h 2,00 1,50 3,00
SOMMANO ora 3,00 28,91 86,73
16 Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
10.005.075.b |completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)
A RIPORTARE 676,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 676,73
trasporto operai, attrezzature e materiali presso 'area di intervento 1,00
SOMMANO ora 1,00 24,26 24,26
Parziale A.P_A.4.1. - Segnaletica con pannelli di alert (SbCat 5) euro 412,84
A.P_D.1.1. - Bacheca informativa (SbCat 22)
17 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per
E.004.010.07 |ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature
0.e fisse o mobili con spartiti geometrici s ... , compresa una mano di
vernice antiruggine e opere murarie:- Ringhiere in profilati scatolari o
tubolari a linee diritte
Scatolato sezione quadra sp. mm?2 - cm 10*10 - kg/m 6.15 5,00 2,00 6,150 61,50
Si utilizza il prezzo per affinita di tipologia dei materiali.
profilo di giunzione tubo @ 30 mm 1=0.99 m - kg/m 2.11 1,00 0,99 2,110 2,09
piatto di ancoraggio mm 125*100 sp. 10 mm - kg/mc 7850 - n.4
pezzi 7850,00 0,10 0,125 0,010 0,98
7850,00 0,10 0,125 0,010 0,98
7850,00 0,10 0,125 0,010 0,98
7850,00 0,10 0,125 0,010 0,98
fascia di giunzione mm 100*80 sp. 10 mm - kg/mc 7850 - n. 4 pezzi 7850,00 0,10 0,080 0,010 0,63
7850,00 0,10 0,080 0,010 0,63
7850,00 0,10 0,080 0,010 0,63
7850,00 0,10 0,080 0,010 0,63
staffa di ancoraggio con fazzoletto mm 420*420 sp. 10 mm - kg/mc
7850 - n.4 pezzi *(lung.=(0,42+0,42)) 7850,00 0,84 0,100 0,010 6,59
(lung.=(0,42+0,42)) 7850,00 0,84 0,100 0,010 6,59
fazzoletto n. 2 pezzi *(lung.=,42*1,41)*(larg.=,42%1,4/2) 7850,00 0,59 0,294 0,010 13,62
(lung.=,42*1,41)*(larg.=,42*1,4/2) 7850,00 0,59 0,294 0,010 13,62
trirafondi @ 10 kg/m 0.616 - I= 30 cm - n. 6 pezzi 6,00 0,30 0,616 1,11
SOMMANO kg 111,56 5,72 638,12
18 Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica elettrosaldata,
U.008.020.00|in conformita al Regolamento 301/2011 e secondo EN 10223-8 ¢ EN
4b 10244-2, realizzata con maglia quadrata o re ... presi la fornitura, il
riempimento e la sistemazione del pietrame di opportuna pezzatura -
per gabbioni di altezza 0.5 m
base seduta m 1*0.50%0.50 1,00 0,500 0,500 0,25
SOMMANO mc 0,25 168,78 42,20
19 Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato in
E.004.065.02 |tavole di legno di abete incollate a strati incrociati, con gli strati
0.a superficiali orientati secondo l'as ... anutenzione. Tolleranza piu o
meno 3% sullo spessore totale e sui singoli strati- a tre strati spessore
57 mm (19+19+19)
seduta con schienale in legno 5,00 1,00 0,100 0,50
5,00 1,00 0,500 2,50
SOMMANO mq 3,00 80,61 241,83
20 Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e
E.001.030.02 |compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
0.a eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo
scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondita fino a 1 m
scavo plinto di fondazione 1,00 0,700 0,600 0,42
SOMMANO mc 0,42 86,28 36,24
21 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.c |Pulizia, preparazione e rilascio area di intervento - n.2 op * 3 h 2,00 3,00 6,00
A RIPORTARE 6,00 17659,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 1'659,38
SOMMANO ora 6,00 28,91 173,46
22 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
E.003.010.01 |recepite dal D.M. 17/01/2018 ,- D max inerti 32 mm compreso
0.d quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... lusi pompa (se
utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica:- Rck 20 N/mm?
plinto di fondazione 1,00 0,700 0,600 0,42
SOMMANO mc 0,42 127,08 53,37
23 Pannello Dibond 2 mm con doppia lamiera in alluminio e anime in
NP_Dibond |polietilene.
piastra in dibond cm 100*80*2 + fianchi *(lung.=1+1+,1+,1) 2,20 0,800 1,76
SOMMANO mq 1,76 25,00 44,00
24 Stampa con fresatura superficiale ¢ colorazione di pannello dibond 2
NP-stamfres |mm.
piastra in dibond cm 100*80*2+fianchi *(lung.=1+1+,1+,1) 2,20 0,800 1,76
SOMMANO mq 1,76 25,00 44,00
25 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.c |applicazione pannelli dibond - n. 2 op. * 2 h 2,00 2,00 4,00
SOMMANO ora 4,00 28,91 115,64
26 Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
10.005.075.b |completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)
trasporto operai, attrezzature e materiali presso l'area di intervento 1,00
SOMMANO ora 1,00 24,26 24,26
Parziale A.P_D.1.1. - Bacheca informativa (SbCat 22) euro 1'413,12
A.P_A.2.2. - Placca Segnavia (SbCat 3)
27 Pannello Dibond 2 mm con doppia lamiera in alluminio e anime in
NP_Dibond |polietilene.
placca in dibond cm 5*8 0,07
SOMMANO mq 0,07 25,00 1,75
28 Stampa con fresatura superficiale ¢ colorazione di pannello dibond 2
NP-stamfres |mm.
placca in dibond cm 5*8 0,07
SOMMANO mq 0,07 25,00 1,75
29 Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
10.005.075.b |completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)
trasporto operai, attrezzature e materiali presso l'area di intervento 0,20
SOMMANO ora 0,20 24,26 4,85
30 Trapano elettrico con mandrino mm 16-28
10.030.006.c |applicazione placca segnavia in dibond 0,50
A RIPORTARE 0,50 2°122,46

COMMITTENTE: Parco Naturale Regionale Sirente Velino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,50 2'122,46
SOMMANO ora 0,50 8,82 4,41
31 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.c |applicazione pannelli dibond - n. 2 op. * 0.5 h 2,00 0,50 1,00
SOMMANO ora 1,00 28,91 28,91
Parziale A.P_A.2.2. - Placca Segnavia (SbCat 3) euro 41,67
A.P_A.2.1. - Tracciamento con verniciatura (SbCat 2)
32 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.c |Pulizia, preparazione e rilascio area di intervento - n.2 op * 2 h 2,00 1,00 2,00
tracciamento segnavia su superfici esistenti
SOMMANO ora 2,00 28,91 57,82
33 Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti,
U.005.100.51|di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
0.c eseguite mediante applicazione di ver .. 0,2 kg/m? in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale-
Per strisce di larghezza 20 cm
tracciamento segnavia su superfici esistenti 3,00 0,50 1,50
SOMMANO m 1,50 1,09 1,64
Parziale A.P_A.2.1. - Tracciamento con verniciatura (SbCat 2) euro 59,46
A.P_A.3.1. - Segnaletica inizio/fine ciclovia (SbCat 4)
34 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per
E.004.010.07 |ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature
0.e fisse o mobili con spartiti geometrici s ... , compresa una mano di
vernice antiruggine e opere murarie:- Ringhiere in profilati scatolari o
tubolari a linee diritte
supporto in acciaio zincato con staffe bullonate per segnale circolare
@ cm 40 (n. 2 segnaletiche poste su ambo i lati della intersezione)
Tubolare @ 60 - sp. 3 mm - kg/m 4.14 2,30 4,140 9,52
Si utilizza il prezzo per affinita di tipologia dei materiali.
SOMMANO kg 9,52 5,72 54,45
35 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
U.005.100.11 |segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o
0.a azzurro come da figure stabilite da ... odice della Strada e del
Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II- In lamiera di ferro
da 10/10 di diametro cm 40
Segnale bifacciale di inizio / fine ciclovia 2,00
SOMMANO cad 2,00 61,42 122,84
36 Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e
E.001.030.02 |compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
0.a eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo
scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondita fino a 1 m
scavo plinto di fondazione 0,70 0,400 0,250 0,07
SOMMANO mc 0,07 86,28 6,04
37 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
A RIPORTARE 2'398,57

COMMITTENTE: Parco Naturale Regionale Sirente Velino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'398,57
01.005.005.c |Pulizia, preparazione e rilascio area di intervento - n.2 op * 4 h 2,00 4,00 8,00
SOMMANO ora 8,00 28,91 231,28
38 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
E.003.010.01 |recepite dal D.M. 17/01/2018 ,- D max inerti 32 mm compreso
0.d quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... lusi pompa (se
utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica:- Rck 20 N/mm?
plinto di fondazione 0,40 0,700 0,250 0,07
SOMMANO mc 0,07 127,08 8,90
Parziale A.P_A.3.1. - Segnaletica inizio/fine ciclovia (SbCat 4) euro 423,51
A.P_B.2.1. - Rimozione ostacoli lapidei (SbCat 8)
39 Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da
U.008.010.02|eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori),
0.a comportante: l'abbattimento dei volumi di rocci ... il trasporto a
discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m? di
superficie effettivamente disgaggiata.
per un punto di intervento superficie di mq 6 stimati 6,00 6,00
SOMMANO mq 6,00 29,23 175,38
Parziale A.P_B.2.1. - Rimozione ostacoli lapidei (SbCat 8) euro 175,38
A.P_.B.1.1. - Rimozione rifiuti (SbCat 7)
40 Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello
01.005.005.a |raccolta rifiuti misti - stima per 200 mq / 30 minuti * 2 op. *
(par.ug.=0,50*2) 1,00 1,00
SOMMANO ora 1,00 24,18 24,18
41 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di
E.001.200.04 |qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole
0.a dimensioni, per trasporto in luogo di deposito ... eposito piu vicina
(Odistanza massima 300 m) autorizzata dall'amministrazione
competente, per lavori nei centri storici.
trasporto rifiuti pressso il punto di raccolta 1,00
Si utilizza il prezzo per affinita delle modalita di esecuzione con
mezzi meccanici di piccole dimensioni.
SOMMANO mc 1,00 8,32 8,32
42 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.001.210.02 |demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
0.i eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... autorizzera la
corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa
vigente.- - Imballaggi in materiali misti
rifiuti misti 100,00
SOMMANO kg 100,00 0,61 61,00
43 Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
10.005.075.b |completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)
trasporto operai, attrezzature e materiali presso l'area di intervento 0,50
SOMMANO ora 0,50 24,26 12,13
A RIPORTARE 2919,76

COMMITTENTE: Parco Naturale Regionale Sirente Velino




pag. 8

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'919,76

44
10.005.075.b

45
01.005.005.c

46
U.008.010.29
0.a

47
U.008.010.21
0.a

48
U.008.010.16
0b

49
E.008.010.04
0.a

Parziale A.P_.B.1.1. - Rimozione rifiuti (SbCat 7) euro

A.P_B.2.1. - Rimozione ostacoli lapidei (SbCat 8)

Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)

trasporto operai, attrezzature e materiali presso l'area di intervento

SOMMANO ora

Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
trasporto attrezzature e materiali presso l'area di intervento

SOMMANO ora

Parziale A.P_B.2.1. - Rimozione ostacoli lapidei (SbCat 8) euro

A.P_C.2.1. - Sistemazione fondo e fossi laterali (SbCat 16)

Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di
ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle
materie di risulta.

lavori di pulizia per la sagomatura e sistemazione del fondo di piccoli
tratti di sentieri e/o0 camminamenti - per m 1 di camminamento con
larghezza max di m 2.0

SOMMANO mq

Formazione di rilevati per opere di bonifica montana, quali arginature
e opere similari, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a
mano, secondo le sagome prescritte con materi ... ta, I'inumidimento e
la profilatura delle scarpate; compresa ogni lavorazione. - - con
materiale proveniente dagli scavi

sistemazione del fondo di piccoli tratti di sentieri /o camminamenti
battuti, con materiale proveniente dagli scavi di sagomatura - per m 1
di camminamento con larghezza media di m 1.50

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d’arte
e altre lavorazioni di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici
e parzialmente a mano, fino alla profon ... materiale scavato fino ad
un massimo di 1.000 m, eseguito su terreni di normale consistenza-
condizioni operative medie

sistema di drenaggio mediante realizzazione di fosso laterale rivestito
con pietre locali

SOMMANO mc

Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore
20+30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e
compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi .. cm,
compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione
effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici.- -

sistema di drenaggio mediante realizzazione di fosso laterale:
rivestimento con pietre locali posate a mano del fosso di drenaggio,
secondo gli elaborati progettuali

SOMMANO mc

1,00

2,000

1,500

0,400

0,800

0,200

0,300

0,150

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

105,63

24,26 24,26

28,91 28,91

53,17

10,71 21,42

9,22 2,77

108,20 12,98

38,12 4,57

A RIPORTARE

3'014,67

COMMITTENTE: Parco Naturale Regionale Sirente Velino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'014,67

50
10.005.075.b

51
01.005.005.c

52
U.008.010.29
0.a

53
U.008.010.21
0.a

54
U.008.010.16
0.b

55
10.5.AI1.15

Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)

trasporto operai, attrezzature e materiali presso l'area di intervento

SOMMANO ora

Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
trasporto attrezzature e materiali presso l'area di intervento

SOMMANO ora

Parziale A.P_C.2.1. - Sistemazione fondo e fossi laterali (SbCat 16)
euro

A.P_C.2.2. - Sistemazione fondo, cunette di scolo trasversale e
fossi lateral (SbCat 17)

Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di
ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle
materie di risulta.

lavori di pulizia per la sagomatura e sistemazione del fondo di
carrarecce e/o sentieri - per m 1 di lunghezza con larghezza max di m
2.50

SOMMANO mq

Formazione di rilevati per opere di bonifica montana, quali arginature
e opere similari, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a
mano, secondo le sagome prescritte con materi ... ta, I'inumidimento e
la profilatura delle scarpate; compresa ogni lavorazione. - - con
materiale proveniente dagli scavi

sistemazione del fondo di carrarecce e/o sentieri battuti, con materiale
proveniente dagli scavi di sagomatura - per m 1 di lunghezza e con
larghezza media di m 2.50

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d’arte
e altre lavorazioni di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici
e parzialmente a mano, fino alla profon ... materiale scavato fino ad
un massimo di 1.000 m, eseguito su terreni di normale consistenza-
condizioni operative medie

sistema di drenaggio trasversale inclinato di 45° rispetto all'asse
longitudinale della carrareccia / sentiero, mediante realizzazione di
fosso rivestito in legno

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di canalette trasversali alla sede stradale per
la raccolta e lo sgrondo delle acque meteoriche, eseguite mediante
assemblaggio di assoni di larice dello ... costipazione del materiale.
Incluso l'asporto del materiale di risulta e la formazione di raccordi
con scolo esistente.

sistema di drenaggio trasversale inclinato di 45° rispetto all'asse
longitudinale della carrareccia / sentiero, mediante realizzazione di
fosso rivestito in legno

SOMMANO m

1,00

425

4,25

2,500

2,500

0,300

0,200

0,300

2,50

2,50

4,25

4,25

24,26

28,91

10,71

108,20

52,46

12,13

14,46

68,33

26,78

4,61

41,12

222,96

A RIPORTARE

3'336,73

COMMITTENTE: Parco Naturale Regionale Sirente Velino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3336,73

56
17.02.0220.0
02

57
E.008.010.04
0.a

58
10.005.075.b

59
01.005.005.c

60
U.008.010.12
0.b

61
U.008.010.21
0.a

62
10.005.075.b

PALI DI PINO O DI CASTAGNO. Pali di pino o di castagno del
diametro di cm 15/20 forniti e posti in opera. Sono compresi:
I'infissione del palo con utensile e/o mezzo meccanico fino ...
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Conteggiata la
sola Tunghezza del palo infisso. Pali di castagno

pali infissi per sostegno alla spinta laterale delle sponde del fosso
sponde del fosso

SOMMANO m

Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore
2030 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e
compattazione effettuati anche con lausilio di mezzi .. cm,
compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione
effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici.- -

sistema di drenaggio mediante realizzazione con pietre locali posate a
mano all'altezza dell'opera di sbocco a valle del fosso di drenaggio,
secondo gli elaborati progettuali

SOMMANO mc

Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)

trasporto operai, attrezzature e materiali presso l'area di intervento

SOMMANO ora

Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
trasporto attrezzature e materiali presso l'area di intervento

SOMMANO ora

Parziale A.P_C.2.2. - Sistemazione fondo, cunette di scolo trasversale
e fossi lateral (SbCat 17) euro

A.P_C.1.1. - Sistemazione fondo (SbCat 15)

Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali,
regolarizzazione di scarpate, apertura di camminamenti ed altre opere
di bonifica montana effettuato con mezzi meccanici ... to del cantiere
fino ad un massimo di 1000 m, eseguito su terreni di normale
consistenza- condizioni operative difficili

scavi per la sagomatura e sistemazione del fondo di piccoli tratti di
sentieri /o0 camminamenti - per m 1 di camminamento con larghezza
media di m 1.50

SOMMANO mc

Formazione di rilevati per opere di bonifica montana, quali arginature
e opere similari, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a
mano, secondo le sagome prescritte con materi ... ta, I'inumidimento e
la profilatura delle scarpate; compresa ogni lavorazione. - - con
materiale proveniente dagli scavi

sistemazione del fondo di piccoli tratti di sentieri /0 camminamenti
battuti, con materiale proveniente dagli scavi di sagomatura - per m 1
di camminamento con larghezza media di m 1.50

SOMMANO mc
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde

completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)

3,00
2,00

2,00

1,00

0,500

1,500

1,500

1,000

0,300

0,200

0,200

3,00
10,00

13,00

23,40

38,12

24,26

28,91

32,75

304,20

11,44

12,13

14,46

637,70

9,83

2,77

A RIPORTARE

3'691,56

COMMITTENTE: Parco Naturale Regionale Sirente Velino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'691,56

63
01.005.005.c

64
U.008.010.29
0.a

65
U.008.050.10
0.a

66
U.008.010.20
S.a

67
10.005.075.b

68
01.005.005.c

trasporto operai, attrezzature ¢ materiali presso l'area di intervento

SOMMANO ora

Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
trasporto attrezzature e materiali presso l'area di intervento

SOMMANO ora

Parziale A.P_C.1.1. - Sistemazione fondo (SbCat 15) euro

A.P_C.2.3.1 - Realizzazione camminamento in legno (SbCat 18)

Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di
ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle
materie di risulta.

lavori di pulizia per la sagomatura e sistemazione del fondo di
carrarecce e/o sentieri - per m 1 di lunghezza con larghezza max di m
2.0

SOMMANO mq

Palizzata in legname di castagno o larice scortecciati, realizzata
tramite infissione nel terreno, con escavatore e/o mazza, di pali piloti
verticali (D=8-12 cm e L=1,2-1,5 m) per ... odo di intervento ¢
quello del riposo vegetativo, con esclusione dei periodi di gelo
invernale- Al Metro quadro di opera

realizzazione di camminamento in legno mediante struttura palizzata
posta in corrispondenza del piano stradale, con lo scopo di protezione
di tratti sottoposti ad erosione degli agenti naturali

SOMMANO mq

Reinterro di cavo per opere di bonifica montana eseguito interamente
a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra
e irrorazione di acqua con esclusione degli ... costipamento della
terra e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di
avvicinamento del materiale a bordo cavo.

reinterro per ammendamento dei cavi nel camminamento in legno -
stimato il 50% del volume scavato

SOMMANO mc

Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)

trasporto operai, attrezzature ¢ materiali presso l'area di intervento

SOMMANO ora
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
trasporto attrezzature e materiali presso l'area di intervento

SOMMANO ora

Parziale A.P_C.2.3.1 - Realizzazione camminamento in legno
(SbCat 18) euro

A.P_C.2.3.2 - Realizzazione cordolo in legno (SbCat 19)

0,50

2,000

1,500

1,500

0,200

2,00

2,00

1,50

1,50

24,26 12,13

28,91 14,46

39,19

10,71 21,42

130,98 196,47

21,16 3,17

24,26 12,13

28,91 14,46

247,65

A RIPORTARE

3'965,80

COMMITTENTE: Parco Naturale Regionale Sirente Velino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37965,80

69
U.008.010.29
0.a

70
U.008.010.21
0.a

71
U.008.010.29
0.a

72
10.005.075.b

73
01.005.005.c

74
U.008.010.29
0.a

Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di
ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle
materie di risulta.

lavori di pulizia per la sagomatura e sistemazione del fondo di
carrarecce e/o sentieri - per m 1 di lunghezza con larghezza max di m
2

SOMMANO mgq

Formazione di rilevati per opere di bonifica montana, quali arginature
e opere similari, eseguito con mezzi meccanici ¢ parzialmente a
mano, secondo le sagome prescritte con materi ... ta, I'inumidimento e
la profilatura delle scarpate; compresa ogni lavorazione. - - con
materiale proveniente dagli scavi

sistemazione del fondo di appoggio dell'opera in pietra, con materiale
proveniente dagli scavi di sagomatura - per m 1 di lunghezza e con
larghezza media di m 1.5

SOMMANO mc

Parziale A.P_C.2.3.2 - Realizzazione cordolo in legno (SbCat 19)
euro

A.P_B.2.2. - Rimozione vegetazione di ostruzione tracciato
(SbCat9)

Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di
ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle
materie di risulta.

rimozione di radici, rami e alberi caduti e arbusti di intralcio su tratti
di sentieri ¢/0 camminamenti - per punto di intervento di m 10 di
camminamento con larghezza max di m 1.0 stimati

SOMMANO mq

Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)

trasporto operai, attrezzature e materiali presso l'area di intervento

SOMMANO ora

Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
trasporto attrezzature e materiali presso l'area di intervento

SOMMANO ora

Parziale A.P_B.2.2. - Rimozione vegetazione di ostruzione tracciato
(SbCat 9) euro

A.P_B.3.1. - Rimozione Paline in legno esistenti (SbCat 10)

Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di
ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle
materie di risulta.

rimozione vecchie paline in legno

per punto di intervento di m 2*2 stimati

SOMMANO mq

10,00

2,00

2,000

1,500

1,000

2,000

0,200

2,00

2,00

10,00

10,00

4,00

4,00

10,71

10,71

24,26

28,91

10,71

21,42

2,77

24,19

107,10

12,13

14,46

133,69

42,84

A RIPORTARE

4'166,52

COMMITTENTE: Parco Naturale Regionale Sirente Velino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'166,52
75 Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello
01.005.005.b |rimozione vecchie paline in legnon. 2 op. * 1 h 2,00 1,00 2,00
SOMMANO ora 2,00 26,84 53,68
76 Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
10.005.075.b |completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)
trasporto operai, attrezzature e materiali presso l'area di intervento 0,50
SOMMANO ora 0,50 24,26 12,13
Parziale A.P_B.3.1. - Rimozione Paline in legno esistenti (SbCat 10)
euro 108,65
A.P_B.3.4. - Rimozione panche e tavoli in stato di degrado
(SbCat 13)
77 Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di
U.008.010.29 |ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
0.a carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle
materie di risulta.
rimozione vecchie panche e tavoli in legno 4,00 3,000 12,00
per punto di intervento di m 4*3 stimati
SOMMANO mq 12,00 10,71 128,52
78 Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
10.005.075.b |completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)
trasporto operai, attrezzature ¢ materiali presso 'area di intervento 0,50
SOMMANO ora 0,50 24,26 12,13
79 Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello
01.005.005.b |rimozione vecchie panche e tavoli in legno n. 2 op. * 3 h 2,00 3,00 6,00
SOMMANO ora 6,00 26,84 161,04
Parziale A.P_B.3.4. - Rimozione panche ¢ tavoli in stato di degrado
(SbCat 13) euro 301,69
A.P_B.3.2. - Rimozione bacheche in legno esistenti in stato di
degrado (SbCat 11)
80 Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di
U.008.010.29|ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
0.a carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle
materie di risulta.
rimozione vecchie bacheche in legno *(lung.=3*2) 6,00 3,000 18,00
per punto di intervento di m 4*3 stimati
SOMMANO mq 18,00 10,71 192,78
81 Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello
01.005.005.b |rimozione vecchie bacheche in legnon. 2 op. * 3 h 2,00 3,00 6,00
SOMMANO ora 6,00 26,84 161,04
Parziale A.P_B.3.2. - Rimozione bacheche in legno esistenti in stato
A RIPORTARE 4'887,84

COMMITTENTE: Parco Naturale Regionale Sirente Velino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'887,84
di degrado (SbCat 11) euro 353,82
A.P_B.3.3. - Restauro e manutenzione di bacheche in buono stato
(SbCat 12)
82 Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di
U.008.010.29 |ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
0.a carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle
materie di risulta.
manutenzione e restauro bacheche in legno 3,00 2,000 6,00
per punto di intervento di m 3*2 stimati
SOMMANO mq 6,00 10,71 64,26
83 Preparazione di superficie in legno con:- carteggiatura e abrasivatura
E.021.040.02 |per uniformare i fondi
0.b manutenzione e restauro bacheche in legno 2,00 1,50 2,000 6,00
SOMMANO mq 6,00 2,30 13,80
84 Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno gia
E.021.040.04 |preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni:-
0.a con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida
manutenzione e restauro bacheche in legno 2,00 1,50 2,000 6,00
SOMMANO mq 6,00 3,09 18,54
85 Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello
01.005.005.b |manutenzione e restauro bacheche in legnon. 2 op. * h 2,00 4,00 8,00
piccoli interventi di riparazione
SOMMANO ora 8,00 26,84 214,72
86 Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
10.005.075.b |completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)
trasporto operai, attrezzature e materiali presso l'area di intervento 0,50
SOMMANO ora 0,50 24,26 12,13
87 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.c |trasporto attrezzature ¢ materiali presso l'area di intervento 0,50
SOMMANO ora 0,50 28,91 14,46
Parziale A.P_B.3.3. - Restauro e manutenzione di bacheche in buono
stato (SbCat 12) euro 337,91
A.P_B.3.2. - Rimozione bacheche in legno esistenti in stato di
degrado (SbCat 11)
88 Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
10.005.075.b |completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)
trasporto operai, attrezzature e materiali presso l'area di intervento 0,50
SOMMANO ora 0,50 24,26 12,13
Parziale A.P_B.3.2. - Rimozione bacheche in legno esistenti in stato
di degrado (SbCat 11) euro 12,13
A RIPORTARE 57237,88

COMMITTENTE: Parco Naturale Regionale Sirente Velino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5237,88
A.P_B.3.5. - Restauro di panche e tavoli da picnic in stato di
degrado (SbCat 14)
89 Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di
U.008.010.29|ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
0.a carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle
materie di risulta.
manutenzione e restauro panche e tavoli in legno 4,00 3,000 12,00
per punto di intervento di m 4*3 stimati
SOMMANO mq 12,00 10,71 128,52
90 Preparazione di superficie in legno con:- carteggiatura e abrasivatura
E.021.040.02 |per uniformare i fondi
0.b manutenzione e restauro panche e tavoli in legno 2,00 3,00 3,000 18,00
SOMMANO mq 18,00 2,30 41,40
91 Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno gia
E.021.040.04 |preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni:-
0.a con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida
manutenzione e restauro panche e tavoli in legno 2,00 3,00 3,000 18,00
SOMMANO mgq 18,00 3,09 55,62
92 Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello
01.005.005.b |manutenzione e restauro panche e tavoli in legnon. 2 op. * 6 h 2,00 6,00 12,00
piccoli interventi di riparazione
SOMMANO ora 12,00 26,84 322,08
93 Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
10.005.075.b |completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)
trasporto operai, attrezzature e materiali presso 'area di intervento 0,50
SOMMANO ora 0,50 24,26 12,13
94 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.c |trasporto attrezzature e materiali presso l'area di intervento 0,50
SOMMANO ora 0,50 28,91 14,46
Parziale A.P_B.3.5. - Restauro di panche e tavoli da picnic in stato di
degrado (SbCat 14) euro 574,21
A.P_C.2.3.2 - Realizzazione cordolo in legno (SbCat 19)
95 Fornitura e posa di cordolo in legno di conifera trattato con
10.5.A11.20. |impregnante, lati a taglio di sega, fissato al terreno con paletti.
B Dimensione 8x12x100 cm
consolidamento del margine di sentiero/carrareccia in tratti con
presenza di cedimento laterale - per m1 di lunghezza 1,00 1,00
SOMMANO m 1,00 18,76 18,76
96 Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
10.005.075.b |completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)
trasporto operai, attrezzature e materiali presso l'area di intervento 0,50
A RIPORTARE 0,50 5'830,85

COMMITTENTE: Parco Naturale Regionale Sirente Velino




pag. 16

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,50 5'830,85
SOMMANO ora 0,50 24,26 12,13
97 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.c |trasporto attrezzature e materiali presso l'area di intervento 0,50
SOMMANO ora 0,50 28,91 14,46
Parziale A.P_C.2.3.2 - Realizzazione cordolo in legno (SbCat 19)
euro 45,35
A.P_C.2.4. - Consolidamento cordolo con pietra locale (SbCat
20)
98 Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di
U.008.010.29 |ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
0.a carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle
materie di risulta.
lavori di pulizia per la sagomatura e sistemazione del fondo di
carrarecce e/o sentieri - per m 1 di lunghezza con larghezza max di m
1.50 1,00 1,500 1,50
SOMMANO mq 1,50 10,71 16,07
99 Formazione di rilevati per opere di bonifica montana, quali arginature
U.008.010.21|e opere similari, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a
0.a mano, secondo le sagome prescritte con materi ... ta, I'inumidimento e
la profilatura delle scarpate; compresa ogni lavorazione. - - con
materiale proveniente dagli scavi
sistemazione del fondo di appoggio dell'opera in pietra, con materiale
proveniente dagli scavi di sagomatura - per m 1 di lunghezza e con
larghezza media di m 1.0 1,00 1,000 0,200 0,20
SOMMANO mc 0,20 9,22 1,84
100 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.c |Sgombero e cernita delle pietre nell'ambito dell’area di cantiere,
spianamento del terreno di base manuale e demolizioni delle parti
instabili-n. 2 op. *2 h 2,00 2,00 4,00
SOMMANO ora 4,00 28,91 115,64
101 Esecuzione di opere di sostegno di sottoscarpa e di controripa a
10.5.CE3.01 |scogliere con massi non gelivi di dimensione minima di 0,300 m?
recuperati nell'ambito del cantiere, compreso lo sc ... del cantiere, il
rinfianco ed il raccordo delle rampe di scavo e di riporto. Incluso
l'asporto del materiale eccedente.
consolidamento del margine di scarpata in tratti con fenomeni di
erosione di lieve entita - per m1 di lunghezza sp. m 0.50 hm 1.5 1,00 0,500 1,500 0,75
SOMMANO m3 0,75 49,38 37,04
102 Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
10.005.075.b |completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)
trasporto operai, attrezzature ¢ materiali presso 'area di intervento 0,50
SOMMANO ora 0,50 24,26 12,13
103 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.c |trasporto attrezzature e materiali presso l'area di intervento 0,50
SOMMANO ora 0,50 28,91 14,46
A RIPORTARE 6'054,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'054,62
Parziale A.P_C.2.4. - Consolidamento cordolo con pietra locale
(SbCat 20) euro 197,18
A.P_C.2.6. - Passerelle in legno (SbCat 21)
104 Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di
U.008.010.29|ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
0.a carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle
materie di risulta.
lavori di pulizia per la sagomatura e sistemazione del fondo di sentieri
- per m | di lunghezza con larghezza max di m 2.0 1,00 2,000 2,00
SOMMANO mq 2,00 10,71 21,42
105 Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore
E.008.010.04 |20-30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e
0.a compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi cm,
compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione
effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici.- -
realizzazione di punti di appoggio delle travi principali con pietre
locali posate a mano, secondo gli elaborati progettuali 4,00 0,60 0,600 0,400 0,58
si utilizza il prezzo per affinita di esecuzione
SOMMANO mc 0,58 38,12 22,11
106 Fornitura e posa in opera di impalcato in legno di pino nordico
14.7.HIL.01. |trattato in autoclave per la realizzazione di pontili fissi su pali o
A passerelle composto di piano di calpestio in t ... di collegamento in
acciaio inox, forature e sagomature ed eventuali mezzi mezzi
necessari per la posa. Larghezza 1.50 m
realizzazione di passerella in legno per attraversamento di zone umide
- per la lunghezza di m1 e la larghezza dim 1.5 1,00 1,500 1,50
SOMMANO m2 1,50 268,78 403,17
107 Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
10.005.075.b |completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)
trasporto operai, attrezzature e materiali presso l'area di intervento 0,50
SOMMANO ora 0,50 24,26 12,13
108 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.c |trasporto attrezzature e materiali presso l'area di intervento 0,50
SOMMANO ora 0,50 28,91 14,46
Parziale A.P_C.2.6. - Passerelle in legno (SbCat 21) euro 473,29
A.P_D.1.6. - Totem (SbCat 26)
109 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per
E.004.010.07 |ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature
0.e fisse o mobili con spartiti geometrici s ... , compresa una mano di
vernice antiruggine e opere murarie:- Ringhiere in profilati scatolari o
tubolari a linee diritte
Scatolato sezione quadra sp. mm2 - cm 10*10 - kg/m 6.15 3,00 2,00 6,150 36,90
Si utilizza il prezzo per affinita di tipologia dei materiali.
SOMMANO kg 36,90 5,72 211,07
A RIPORTARE 67738,98
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6"738,98
110 Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e
E.001.030.02 |compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
0.a eseguite anche all'interno di edifici, compresa 1'estrazione a bordo
scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondita fino a 1 m
scavo plinto di fondazione 0,60 0,700 0,600 0,25
SOMMANO mc 0,25 86,28 21,57
111 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.c |Pulizia, preparazione e rilascio area di intervento - n.2 op * 2 h 2,00 2,00 4,00
SOMMANO ora 4,00 28,91 115,64
112 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
E.003.010.01 |recepite dal D.M. 17/01/2018 ,- D max inerti 32 mm compreso
0.d quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... lusi pompa (se
utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica:- Rck 20 N/mm?
plinto di fondazione 0,60 0,700 0,600 0,25
SOMMANO mc 0,25 127,08 31,77
113 Pannello Dibond 2 mm con doppia lamiera in alluminio e anime in
NP_Dibond |polietilene.
piastra in dibond cm 60*70 0,60 0,700 0,42
SOMMANO mq 0,42 25,00 10,50
114 Stampa con fresatura superficiale ¢ colorazione di pannello dibond 2
NP-stamfres |mm.
piastra in dibond cm 60*70 0,60 0,700 0,42
SOMMANO mq 0,42 25,00 10,50
115 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.c |applicazione pannelli dibond -n. 2 op. * 1 h 2,00 1,00 2,00
SOMMANO ora 2,00 28,91 57,82
116 Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
10.005.075.b |completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)
trasporto operai, attrezzature e materiali presso l'area di intervento 1,00
SOMMANO ora 1,00 24,26 24,26
Parziale A.P_D.1.6. - Totem (SbCat 26) euro 483,13
A.P_D.1.2. - Seduta in gabbioni (SbCat 23)
117 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per
E.004.010.07 |ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature
0.e fisse 0 mobili con spartiti geometrici s ... , compresa una mano di
vernice antiruggine e opere murarie:- Ringhiere in profilati scatolari o
tubolari a linee diritte
trirafondi di ancoraggio @ 10 kg/m 0.616 - I= 30 cm - n. 6 pezzi 12,00 0,30 0,616 2,22
SOMMANO kg 2,22 5,72 12,70
118 Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica elettrosaldata,
A RIPORTARE 7°023,74

COMMITTENTE: Parco Naturale Regionale Sirente Velino




pag. 19

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°023,74
U.008.020.00|in conformita al Regolamento 301/2011 e secondo EN 10223-8 ¢ EN
4.b 10244-2, realizzata con maglia quadrata o re ... presi la fornitura, il
riempimento e la sistemazione del pietrame di opportuna pezzatura -
per gabbioni di altezza 0.5 m
base seduta m 0.50%0.50*0.50 0,50 0,500 0,500 0,13
SOMMANO mc 0,13 168,78 21,94
119 Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato in
E.004.065.02 |tavole di legno di abete incollate a strati incrociati, con gli strati
0.a superficiali orientati secondo l'as ... anutenzione. Tolleranza piu o
meno 3% sullo spessore totale e sui singoli strati- a tre strati spessore
57 mm (19+19+19)
seduta in legno 5,00 0,50 0,100 0,25
SOMMANO mq 0,25 80,61 20,15
120 Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e
E.001.030.02 |compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
0.a eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo
scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondita fino a 1 m
scavo di fondazione 0,50 0,500 1,000 0,25
SOMMANO mc 0,25 86,28 21,57
121 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.c |Pulizia, preparazione e rilascio area di intervento - n.2 op * 1 h 2,00 1,00 2,00
SOMMANO ora 2,00 28,91 57,82
122 Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
10.005.075.b |completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)
trasporto operai, attrezzature e materiali presso l'area di intervento 1,00
SOMMANO ora 1,00 24,26 24,26
Parziale A.P_D.1.2. - Seduta in gabbioni (SbCat 23) euro 158,44
A.P_D.1.3. - Modulo panca con tavolo inclusivo (SbCat 24)
123 TAVOLO INCLUSIVO CON PANCHE FISSE SENZA
NP_Tavolo |SPALLIERA. Fornitura e posa in opera di panche con tavolo in legno
incl di pino silvestre impregnato in autoclave sotto vuoto, con posizioni
inclusive. Comprese di bulloni e ferramenta zincata secondo
UNI3740 parte 6A, Dimensioni m 2.40*1.56 H m 0.75.
Tavolo inclusivo con panche senza spalliera 1,00
spese generali 14 % 0,14
utile 10% 0,10
SOMMANO cadauno 1,24 1'570,14 1'946,97
Parziale A.P_D.1.3. - Modulo panca con tavolo inclusivo (SbCat 24)
euro 1946,97
A.P_D.1.4. - Fontana (SbCat 25)
124 COLONNINA RUBINETTO IN ACCIAIO CORTEN. Fornitura e
NP_Fontana |posa in opera di colonnina per la distribuzione di acqua potabile,
come da indicazioni della D.L. e caratteristiche del costruttore.
Fontana 1,00
Spese generali 14% 0,14
A RIPORTARE 1,14 9'116,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,14 9°'116,45
Utile di impresa 10% 0,10
SOMMANO cadauno 1,24 315,00 390,60
125 Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello
01.005.005.A |Intstallazione fontanella e realizzazione fondazione calcolo 2 op.x4h 2,00 4,00 8,00
SOMMANO ora 8,00 24,18 193,44
126 Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e
E.001.030.02 |compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
0.a eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo
scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondita fino a 1 m
fondazione 1,50 0,20 0,30
allaccio acqua 10,00 0,20 0,200 0,40
allaccio fognatura 10,00 0,20 0,200 0,40
pozzetti 2,00 0,50 0,500 0,500 0,25
SOMMANO mc 1,35 86,28 116,48
127 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
E.003.010.01 |recepite dal D.M. 17/01/2018 , D max inerti 32 mm. Compreso l'uso
0.a di pompa, del vibratore e quantaltro necessar ... etta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica:- 5 N/mm?
fondazione 1,50 0,20 0,30
SOMMANO mc 0,30 112,87 33,86
128 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte
U.001.030.01 |in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004
0.a (sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02 ... ianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6- Tubazione del diametro
esterno 50 mm spessore 1,6 mm
tubo di adduzione acqua 10,00
SOMMANO m 10,00 5,67 56,70
129 Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione
U.002.040.01 \nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto
0.a UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in ... cluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo- D
esterno 160 mm - D interno 150,0 mm
condotta fognaria 10,00
SOMMANO m 10,00 20,93 209,30
130 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio
EL.050.010.0 |carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari
80.a all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.- - in resina mm 300 x mm 300
2,00
SOMMANO cad 2,00 128,66 257,32
131 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
E.001.040.04 |da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
0.a necessari per una corretta stabilizzazio ... rretta stabilizzazione del
materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso-
2,00 10,00 0,200 0,200 0,80
SOMMANO mc 0,80 41,77 33,42
A RIPORTARE 10407,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°407,57
Parziale A.P_D.1.4. - Fontana (SbCat 25) euro 1291,12
A.P_D.2.2. - Punto officina (SbCat 28)
132 COLONNINA MANUTENZIONE BICI Dotata di attrezzi per la
NP_Punto rip|manutenzione ¢ pompa di gonfiaggio pneumatici con attacco
universale. STRUTTURA alluminio anticorodal. BULLONERIA
INOX.
SET ... iave fissa 13 mm
1 set chiavi a brugola da 2.5 a 10 mm.
Nella voce sono comprese iva 22% e trasporto sul luogo di posa
Punto officina 1,00
spese generali 14% 0,14
utile di impresa 10% 0,10
SOMMANO cadauno 1,24/ 2'330,00 2889,20
133 Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e
E.001.030.02 |compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
0.a eseguite anche all'interno di edifici, compresa 1'estrazione a bordo
scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondita fino a 1 m
scavo per fondazione 1,50 0,20 0,30
SOMMANO mc 0,30 86,28 25,88
134 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
E.003.010.01 |recepite dal D.M. 17/01/2018 , D max inerti 32 mm. Compreso l'uso
0.a di pompa, del vibratore e quant'altro necessar ... etta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica:- 5 N/mm?
Realizzazione fondazione colonnina 1,50 0,20 0,30
SOMMANO mc 0,30 112,87 33,86
135 Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello
01.005.005.A|2 op. x4 h 2,00 4,00 8,00
SOMMANO ora 8,00 24,18 193,44
Parziale A.P_D.2.2. - Punto officina (SbCat 28) euro 3'142,38
A.P_D.2.3 - Colonnina lavaggio (SbCat 29)
136 COLONNINA LAVAGGIO. Colonnina dedicata al lavaggio, fornita
NP_Lav di spazzole specifiche per la pulizia della bicicletta. La colonnina ¢
dotata di aggancio rapido ¢ universale alla pompa .. ER
LAVAGGIO, AGGANCIO RAPIDO ALLA POMPA
DELL’ACQUA, PISTOLA LAVA-BICL
compreso di iva22% e trasporto sul luogo di posa
Punto di lavaggio 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1281,00 1281,00
137 Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello
01.005.005.A |installazione 2 op.x4 h 2,00 4,00 8,00
SOMMANO ora 8,00 24,18 193,44
138 Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e
E.001.030.02 |compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
A RIPORTARE 15°024,39

COMMITTENTE: Parco Naturale Regionale Sirente Velino



pag. 22

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15°024,39
0.a eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo
scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondita fino a 1 m
fondazione 1,50 0,20 0,30
allaccio acqua 10,00 0,20 0,200 0,40
allaccio fognatura 10,00 0,20 0,200 0,40
pozzetti 2,00 0,50 0,500 0,500 0,25
SOMMANO mc 1,35 86,28 116,48
139 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
E.003.010.01 |recepite dal D.M. 17/01/2018 , D max inerti 32 mm. Compreso l'uso
0.a di pompa, del vibratore e quantaltro necessar ... etta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica:- 5 N/mm?
fondazione 1,50 0,20 0,30
SOMMANO mc 0,30 112,87 33,86
140 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte
U.001.030.01 |in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004
0.a (sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02 ... ianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6- Tubazione del diametro
esterno 50 mm spessore 1,6 mm
tubo di adduzione acqua 10,00
SOMMANO m 10,00 5,67 56,70
141 Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione
U.002.040.01 \nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto
0.a UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in ... cluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo- D
esterno 160 mm - D interno 150,0 mm
condotta fognaria 10,00
SOMMANO m 10,00 20,93 209,30
142 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio
EL.050.010.0 |carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari
80.a all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.- - in resina mm 300 x mm 300
2,00
SOMMANO cad 2,00 128,66 257,32
143 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
E.001.040.04 |da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
0.a necessari per una corretta stabilizzazio ... rretta stabilizzazione del
materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso-
2,00 10,00 0,200 0,200 0,80
SOMMANO mc 0,80 41,77 33,42
Parziale A.P_D.2.3 - Colonnina lavaggio (SbCat 29) euro 2°181,52
A.P_D.2.1. - Pensilina fotovoltaica (SbCat 27)
144 PENSILINA FOTOVOLTAICA. Costruzione e fornitura di pensilina
NP_Pens per ricarica e-bike alimentata da moduli fotovoltaici e batterie e
Fotov condensatori. La struttura sara realizzata in acciai ... ensioni 74 x 74
cm (disegno in formato dwg fornito dal cliente). Compreso di Iva
22%, trasporto e scritta personalizzata
Pensilina 1,00
A RIPORTARE 1,00 15731,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 15°731,47
SOMMANO cadauno 1,00/ 18°823,00 18823,00
Parziale A.P_D.2.1. - Pensilina fotovoltaica (SbCat 27) euro 18°823,00
A.P_E.1.1. - Ripulitura generale del sentiero da eventuali ostacoli
al percorso come massi affioranti, radici etc. (SbCat 30)
145 Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello
01.005.005.b 2,00 3,00 6,00
SOMMANO ora 6,00 26,84 161,04
146 Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde
10.005.075.b |completo di utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)
2,00
SOMMANO ora 2,00 24,26 48,52
147 Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di
U.008.010.29|ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
0.a carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle
materie di risulta.
50,00
SOMMANO mq 50,00 10,71 535,50
148 Carico a mano di materiale sciolto e trasporto dello stesso su mezzo
U.008.010.21|di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione fino al luogo
S.a di deposito provvisorio o di riutilizzo- -
0,50
SOMMANO mc 0,50 37,48 18,74
Parziale A.P_E.1.1. - Ripulitura generale del sentiero da eventuali
ostacoli al percorso come massi affioranti, radici etc. (SbCat 30) euro 763,80
Parziale LAVORI A CORPO euro 35318,27
A RIPORTARE 35'318,27

COMMITTENTE: Parco Naturale Regionale Sirente Velino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 357318,27
LAVORI A MISURA
A.P_E.1.1. - Ripulitura generale del sentiero da eventuali ostacoli
al percorso come massi affioranti, radici etc. (SbCat 30)
149 Attrezzatura varia-
15.030.00f 0,20
SOMMANO cad 0,20 60,00 12,00
Parziale A.P_E.1.1. - Ripulitura generale del sentiero da eventuali
ostacoli al percorso come massi affioranti, radici etc. (SbCat 30) euro 12,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 12,00
A RIPORTARE 357330,27

COMMITTENTE: Parco Naturale Regionale Sirente Velino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35'330,27
LAVORI A CORPO
A.P_E.2.2. - Cartellonistica dedicata con Bacheche + mappa
tattile (SbCat 33)
150 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
01.005.005.c {1 op.x 18 h 18,00
SOMMANO ora 18,00 28,91 520,38
151 Mappa Tattile in Allumio delle dimensioni 600x500, lavorata tramite
NP.MAPPA |fresatura superficiale e verniciata secondo indicazioni di progetto
TATTILE 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'100,00 1'100,00
Parziale A.P_E.2.2. - Cartellonistica dedicata con Bacheche + mappa
tattile (SbCat 33) euro 1'620,38
Parziale LAVORI A CORPO euro 1620,38
TOTALE euro 36'950,65

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Parco Naturale Regionale Sirente Velino
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 A.P_A.1.1. - Palina direzionale 288,15 0,780
002 A.P_A.2.1. - Tracciamento con verniciatura 59,46| 0,161
003 A.P_A.2.2. - Placca Segnavia 41,67\ 0,113
004 A.P_A.3.1. - Segnaletica inizio/fine ciclovia 423,51 1,146
005 A.P_A.4.1. - Segnaletica con pannelli di alert 412,84| 1,117
006 A.P_A.4.3. - Bacheca informativa 0,00/ 0,000
007 A.P_.B.1.1. - Rimozione rifiuti 105,63| 0,286
008 A.P_B.2.1. - Rimozione ostacoli lapidei 228,55 0,619
009 A.P_B.2.2. - Rimozione vegetazione di ostruzione tracciato 133,69| 0,362
010 A.P_B.3.1. - Rimozione Paline in legno esistenti 108,65| 0,294
011 A.P_B.3.2. - Rimozione bacheche in legno esistenti in stato di degrado 365,95 0,990
012 A.P_B.3.3. - Restauro ¢ manutenzione di bacheche in buono stato 337,91 0,914
013 A.P_B.3.4. - Rimozione panche ¢ tavoli in stato di degrado 301,69| 0,816
014 A.P_B.3.5. - Restauro di panche e tavoli da picnic in stato di degrado 574,21 1,554
015 A.P_C.1.1. - Sistemazione fondo 39,19| 0,106
016 A.P_C.2.1. - Sistemazione fondo e fossi laterali 68,33 0,185
017 A.P_C.2.2. - Sistemazione fondo, cunette di scolo trasversale e fossi lateral 637,70 1,726
018 A.P_C.2.3.1 - Realizzazione camminamento in legno 247,65 0,670
019 A.P_C.2.3.2 - Realizzazione cordolo in legno 69,54| 0,188
020 A.P_C.2.4. - Consolidamento cordolo con pietra locale 197,18| 0,534
021 A.P_C.2.6. - Passerelle in legno 473,29 1,281
022 A.P_D.1.1. - Bacheca informativa 1'413,12| 3,824
023 A.P_D.1.2. - Seduta in gabbioni 158,44 0,429
024 A.P_D.1.3. - Modulo panca con tavolo inclusivo 1946,97, 5,269
025 A.P_D.1.4. - Fontana 1291,12) 3,494
026 A.P_D.1.6. - Totem 483,13 1,308
027 A.P_D.2.1. - Pensilina fotovoltaica 187823,00| 50,941
028 A.P_D.2.2. - Punto officina 3'142,38| 8,504
029 A.P_D.2.3 - Colonnina lavaggio 2°181,52| 5,904
030 A.P_E.1.1. - Ripulitura generale del sentiero da eventuali ostacoli al percorso come massi affioranti, radici etc. 775,801 2,100

031 A.P_E.1.2. - Ripristino puntuale di tratti di asfalto deteriorato (per punti di intervento di riparazione buche e crepe asfalto
esistente) 0,00 0,000
032 A.P_E.2.1. - Parcheggi Accessibili 0,00/ 0,000
033 A.P_E.2.2. - Cartellonistica dedicata con Bacheche + mappa tattile 1'620,38| 4,385
Totale SUB CATEGORIE euro 36'950,65| 100,000

Data, 06/03/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE
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